

Juchnowiec Kościelny ²² lutego 2017r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kleosinie przy ul. Kruczkowskiego – przetarg II.**”

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wójt Gminy w związku z dokonaniem istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącej w szczególności określenia wielkości zamówienia, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Rozdział II SIWZ „Przedmiot zamówienia cz.II”

Jest:

W związku z jednoczesnym prowadzeniem prac budowlanych związanych z budową budynku przedszkola, dostawa i montaż wyposażenia może nastąpić dopiero po zakończeniu w/w prac budowlanych tj w **okresie 1-18.08.2017r.**

Zmienia się:

W związku z jednoczesnym prowadzeniem prac budowlanych związanych z budową budynku przedszkola, dostawa i montaż wyposażenia może nastąpić dopiero po zakończeniu w/w prac budowlanych tj w **okresie 1-18.09.2017r.**

Rozdział IV SIWZ „Terminy wykonania”

Jest:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia **od dnia zawarcia umowy.**
2. Termin wykonania zamówienia dla Cz. I - **31.07.2017r**
3. Termin wykonania zamówienia dla Cz. II - **18.08.2017r**

Zmienia się:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia **od dnia zawarcia umowy.**
2. Termin wykonania zamówienia dla Cz. I - **31.08.2017r**
3. Termin wykonania zamówienia dla Cz. II - **18.09.2017r**

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

