Zalacznik nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZEE] UMOWY
UMOWA NR IGK.272.......

Zawarta W OniW sopvsisorsessssasmgs 2017 roku w Juchnowcu Ko$cielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10 ; 16-061 Juchnowiec Ko$cielny zwanym
dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

..........................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o nastgpujacej tresci:

§1.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace roboty budowlane:

1) budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdhuz drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku

granica miasta Bialegostoku — Juchnowiec Koscielny oraz budowa 15 zatok
autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B  Juchnowiec Kogcielny —
Hryniewicze,

2) budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdhuz drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku
Juchnowiec Koscielny — Wolka.

2. Szezegolowy zakres rzeczowy i ilodciowy robot, o ktorych mowa w ust. 1 oraz ich wymogi
jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

stanowigce zalgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej
SIWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnil z Zamawiajacym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zardéwno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jak 1 dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

§:2,
1. Wykonawca niniejszg umowa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z
wymieniong w zalgczniku nr 1a i 1b do SIWZ dokumentacjg projektows i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, zwang dalej STWiOR, oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usunigeia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie umowne;j
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odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatbw 1 wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie 1 na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polska Norma lub
innych dokumentéw zgodnosci,

4) przekazywania Zamawiajacemu comiesigcznych raportdéw na temat postgpu prac
bedacych przedmiotem umowy; raporty skladane beda w ciggu 2 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca.

5) dostarczenia kosztorysu ofertowego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w
postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbgdne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIOR,

6) umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby 0sdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robodt i innych czynnosci w
ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materialdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udzialu w realizacji Umowy.

§3.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w rozumieniu przepisow art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), oséb wykonujacych wszelkie niezbedne
czynnosci dla realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia okreslonego w §1, za



wyjatkiem o0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.), 0s6b wykonujgcych czynnosci wymagajacych posiadania uprawnien zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) oraz oséb prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdw 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.



4. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust, 1.

§ 4.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

2. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, na czas realizacji i odbioru robét bedacych
przedmiotem niniejszej umowy na sume¢ gwarancyijna wynoszacg co najmniej 2.000.000,-
zt. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawié¢ stosowne
dokumenty potwierdzajace fakt zawarcia i oplacenia polisy OC.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robét materiatow.

§ 5.
Obowiazki Wykonawcy zwiazane z realizacja Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowiazany jest opracowac Plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126), nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowiazkow Wykonawcy nalezy w
szczegblnoscei:

a) zapewnienie bezpieczenstwa os6b przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢) zapewnienie stuzbom Zamawiajacego oraz instytucjom kontrolujacym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowsa beda
realizowane,



d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic informacyjnych o realizowanym
projekcie UE.

3) w zakresie obslugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktoéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona, w miar¢ potrzeb, projekty
tymczasowe] organizacji ruchu, wystapi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa
drogowego oraz bedzie ponosié koszty wynikajagce z decyzji administracyjnej w tym
zakresie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét,

¢) organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWiOR.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

5) w zakresie zabezpieczenia dréog i obiektéw inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drdg i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore mogg spowodowac roboty, transport lub sprz¢t Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdow 1 sprzg¢tu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obciazen osi
pojazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych lub obiektow
inzynierskich,

¢) Wykonawca jest zobowiazany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe 1 wusungé¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czysto$¢ wyjazdu z
placu budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie 1 zniszczenia drog



dojazdowych; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie moga powstawaé wskutek lub w zZwigzku z
zakl6ceniami powstajacymi z tytutu realizacji inwestycji; w przypadku uchylania sie
Wykonawey od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajacy ma prawo zlecié wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

¢) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczeni 0séb trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wlasnosci tych 0s6b (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
ogrodzefi), ktére powstang w wyniku robdt zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia; z tego tytulu Wykonawca nie bedzie roscil praw do dodatkowego
wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony $rodowiska

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, niezbgdne
dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokél terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
—,ustawa o odpadach™),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot
0 znaczeniu historycznym badz tez przedstawiajacy znaczna warto$é o takim fakeie
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, wlasciwe organy oraz
Zamawiajacego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opoZnienie w realizacji
rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedluzenia terminu
wykonania robét,

¢) wykopaliska, w szczegblnosei monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym  Iub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartogé, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia
wlasnos¢ Skarbu Panstwa,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegllnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktére moga mie¢ wplyw w szezego6Inosci na termin zakonczenia robot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru
koficowego robét, z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania,



10)

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos$¢ robodt i
materiatdw z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa,

¢) jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa wyzej powstaty
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z umowa ryzyko Zamawiajacego,
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz
wydhluzenia terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstalego w ich wyniku
opdznienia,

w zakresie usuwania nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub wujawnienia powstalych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usunigcia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosei lub Wad w okre§lonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych; koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,

d) jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 6.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozona oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sie
sktadajac oferte celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.*



. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, Z€ ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy S$rodkéw zapewniajacych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obciazaja Zamawiajacego.™

. Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasoboéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegOlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia stanowi zatgcznik
do Umowy.*!

. Wykonawca o$wiadcza, 7e przewidzial w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy 1
rodzaje robdt, czynnosci, materialy 1 urzadzenia, zaréwno co do ich iloéci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

§7.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢scel zamoOwienia
podwykonawcy/podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt te] umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni roboczych od daty dorgczenia projektu umowy o
podwykonawstwo zglosi¢ =zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy w
szczegoOlnosei w przypadku, gdy nie spetnia ona ponizszych wymogow:

1) zakresu robot powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowag — termin ten powinien gwarantowaé
realizacj¢ zamowienia zgodnie z postanowieniami niniejsze umowy,

3) kwote wynagrodzenia - kwota za wykonanie powierzonej cze$ci zamdwienia nie
powinna by¢ wyzsza od kwoty wynikajacej z oferty wykonawcy za realizacje tej czgsci
zamoOwienia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — termin
zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysoko$¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzszaé kar

" zapis zostanie wprowadzony w przypadku gdy Wykonawca w ofercie powota sie na podmiot trzeci



10.

11.

13:

14

15,

16.

umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 3, pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Postanowienia ust. 3 1 4 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy moze w terminie 7 dni roboczych od daty doreczenia umowy o
podwykonawstwo zglosi¢ sprzeciw do umowy w przypadku gdy nie spelnia ona
wymogow okreslonych w ust. 3.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy uwaza si¢ za akceptacje umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o
warto$ci mniejszej niz 50.000 zi.

W przypadku gdy termin zaplaty wynagrodzenie okre$lony w umowie, o ktorej mowa w
ust. 9 nie spelnia wymogu okreslonego w ust. 3 pkt 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za odebrane roboty bedace przedmiotem zamowienia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust. 61 9.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia przyshugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozona zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

. Zaptata wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi zgodnie z postanowieniami w ust. 6 1 9 niniejszego paragrafu.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13, obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
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17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dania doreczenia
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy upowaznia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich pelna odpowiedzialnoéé za
roboty, ktore wykonywac¢ bedzie przy pomocy podwykonawcow.

Przepisy ust. 1-20 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 8.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektows niezbedna do

wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 oraz plac budowy w ciagu 7
dni roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczaé realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
ciggu 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy do 31
pazdziernika 2018 r.

§9.

Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

Y

przediuzenia terminu zakofczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktérej
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakofczenia, a w szczegdlnosci z powodu:

a) wystapienia okolicznodci za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
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b) wystapienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robo6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; za
niekorzystne warunki atmosferyczne, strony uznaja réwniez warunki atmosferyczne tj.
opady deszczu, gradu lub $niegu lub podmuchy wiatru lub temperature, o ile wystepuja
w ponad przecietnym rozmiarze,

¢) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

d) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
e) ujawnienia na placu budowy niewybuchdw lub niewypatow,

f) wystapienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych , ktére wstrzymuja lub op6Zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

h) wystapienia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

i) braku mozliwosci wykonywania robdt w zwiazku z nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

J) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,
2) zmianie dotyczacej zakresu robot i wynagrodzenia gdy:

a) wystgpia okolicznosci powodujgce zmniejszenie przez Zamawiajacego zakresu
przedmiotu zamowienia w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia
ryczaltowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostaja do calosci robot
wyszczegblnionych w laczace] strony umowie, zmiana wartosci ustalona zostanie na
podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych,

b) zmianie ulegly stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokos¢ naleznego podatku VAT oraz kwota
brutto wynagrodzenia.

3) W sytuacji gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego™), to ustala
sie nastepujace zasady ich zlecenia oraz rozliczania:
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a) Rozpoczgeie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosei potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokél ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce, Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

b) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu w terminie do
30 dni od daty podpisania niniejszego aneksu kosztorysu (,.kosztorysu ofertowego™)
opracowanego metoda kalkulacji szczegélowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegolnych elementéw, jak roéwniez cena catkowita musi byé zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skladnikéw cenotworczych (R,
Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycii przedmiarowych z
danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy beda podstawa do rozliczania: »dodatkowych
rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okredlenie przedmiotu zaméwienia podstawowego,
ktérych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp, czyli robét, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

¢) Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktérych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywa¢ sie
bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu, lecz nie czedciej niz w okresach
miesi¢cznych. Faktury regulowane bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury z protokolem odbioru wykonanych robot.

§ 10.

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywaé si¢ bedg w siedzibie
Zamawiajacego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegblnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowoéci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy.

3. Narady beda prowadzone i protokolowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bgdg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

4. Udzial w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

§11.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w  zakresie realizacji niniejszej umowy bedzie

§12.

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze funkcje inspektor6w nadzoru inwestorskiego petnié beda
osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, do odbiordw robot
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wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR i peli funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane, pracownikom z Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku
oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13.

- Wy kDA, Ultatiowia. PanarPama oo smee s s saisi e jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych prawem w zwiazku z
realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1

- Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inna
osobg w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
inspektoréw nadzoru nie jest istotng zmiana umowy i nie wymaga jej aneksowania.

§ 14.

. Strony ustalaja, Zze zgodnie z warunkami przetargu obowiazujacg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie, zgodnej ze ztozona oferta,
TS zl brutto (stownie ZYotych:..........ocoveeviieeiieeeeeceee e I
w tym nalezny podatek VAT W KWOCIE ....ccveimivisieiisinsionsirns zl., na ktore sklada sie
wynagrodzenie z tytutu wykonania:

1) budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku
granica miasta Bialegostoku — Juchnowiec Koscielny oraz budowa 15 zatok
autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B  Juchnowiec Koscielny —
Hryniewicze- kwota wynagrodzenia brutto ............... zl (stownie zlotych
........................ ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie .................... z}

2) budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdluz drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku
Juchnowiec Koscielny — Woélka - kwota wynagrodzenia brutto ............... 7t
(stownie zlotych ........................ ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie
.................... zt

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 oéwiadcza, ze
na etapie przygotowywania oferty zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i STWiOR,
terenem 1 obiektem budowy i wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji w czesci opisowej i
rysunkowej.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytuhu realizacji
robot, o ktdérych mowa w ust. 1.

§ 15.

Rozliczanie robét objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie si¢ odbywato
fakturami czgSciowymi wystawianymi nie czgsciej niz raz na miesigc. Faktury czesciowe
wystawiane bgda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego elementu
(etapu) robot, a regulowane bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokolu odbioru wykonanego etapu.
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Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego cz¢éci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodéw zaplaty o
ktérych mowa w ust. 2, zaptata naleznego wynagrodzenia moze byé wstrzymywana przez
Zamawiajgcego, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedlozonych
dowodow zaplaty.

Rozliczenie koncowe wykonanych rob6t wymienionych w § 1 ust. 1 dokonane zostanie
po ich odbiorze przeprowadzonym komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 16.

Protokoly odbioru konicowego, o ktérych mowa w § 16 stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg faktur za wykonanie robét budowlanych wymienionych
w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz §1 ust. 1 pkt 2.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 5 optacone zostana przez Zamawiajgcego w ciagu 30 dni
od daty dorgczenia faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiona na podstawie protokotu koficowego przedmiotu umowy oraz przedstawienia
przez Wykonawcg o$wiadczenia podwykonawcow zgloszonych w trybie okreslonym w §
7, podwykonawcéw potwierdzajace, iz nie wnosza oni roszczen do wzajemnych
rozliczen finansowych wynikajacych z zawartych uméw. Wartosé faktury koncowej nie
moze by¢ nizsza niz 9% oraz wyzsza niz 10% wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

§ 16.

. Komisja przystapi do odbioru wykonanych robét w ciagu 7 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawcg robét do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest wraz ze
zgloszeniem dostarczy¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru komplet wymaganych
prawem dokumentéw dotyczacych przedmiotu odbioru.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace korzystanie z
przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze przerwaé odbiér, wyznaczajac Wykonawcy
termin do ich usunigcia, a po jego uptywie powrédci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréow koncowych odrebnie dla
zadan okreslonych odpowiednio w §1 ust. 1 pkt 1 oraz §1 ust. 1 pkt 2

. Ostateczny odbiér robét budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 potwierdzony zostanie
protokotem konicowym, z zastrzezeniem ust. 4.

. Warunkiem podpisania protokotu koficowego, z zastrzezeniem ust. 4, jest przekazanie
Zamawiajagcemu  przez ~Wykonawce kompletu  dokumentéw i  dokumentacji
powykonawczej umozliwiajacej ztozenie zawiadomienia o zakoficzeniu robét lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

§17.
. Wykonawca rozszerza wobec Zamawiajacego swa odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy na okres ....... miesiecy i udziela gwarancji jakosci na ten okres
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liczony odpowiednio od daty koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie w $wietle umowy gwarancji
jakosci.

3. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
usterek i wad w terminie 14 dni od czasu zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
Kodeksie cywilnym, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawey (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.

5. Usunigeie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawey.

6. Udziclone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§ 18.
1. Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnidsl na rzecz
Zamawiajgcego  zabezpieczenic W WySOKOSCI oo zt  (stownie
ZIOLYCRI oo ) w formie

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust,
L, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajacego, zostanie dokonany w sposéb nastepujacy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiajacego w
ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcg robét budowlanych i ich przyjecia
przez Zamawiajacego,

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 19.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub nalezytego

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakoficzenia roboét,

3) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego.
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2. Odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ rowniez w przypadku zajecia
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w postepowaniu egzekucyjnym.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czgé¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§ 20.

Odstapienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 19 wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 21.

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robodt, poza majagcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, w
tym dokumentacje¢ projektowa najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich
nabycia.

5. Szczegdtowy protokot odbioru roboét przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, ktore ustalone zostanie wediug cen /czynnikdéw cenotwérezych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstapienia od Umowy.

599,
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Wykonawea zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne wynikajace z realizacji robét
budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 w nastepujacych przypadkach:

1) za opéznienie Wykonawcey w stosunku do Terminu zakoficzenia robot w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 3, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
dla tej czesci przedmiotu zaméwienia ktorej dotyczy, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robét,

2) za opdznienie Wykonawey w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokoscei 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 14 ust. 1, dla tej czegsci przedmiotu zamowienia ktorej dotyczy wezwanie do usunigcia
Wady, za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia liczony od uplywu obustronnie
uzgodnionego terminu usunigcia wad lub terminu wskazanego w § 17 ust. 3,

3) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 200 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzieh opdznienia od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaptaty,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zl za kazdg nieprzedlozona kopie
Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000 zt,

8) za oddelegowanie do wykonania robot wskazanych w § 3 ust. 1 oséb niezatrudnionych na
umowg o pracg — wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

9) z odmowg przedlozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktoregokolwiek z
dowodoéw lub wyjasnien , o ktérych mowa w § 3 ust. 2 i 3 w wysokosci 200 zt za kazdy
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby)

10)  z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 dla tej czesci
przedmiotu zamowienia ktérej dotyczy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszezen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

11)  faczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

§ 23.

1. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie op6znienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

17




2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia roboét
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Roszczenia o zaplatg naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajagcego prawa
zgdania zaplaty odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdélnych, jezeli wysokosé
ewentualnej szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

§ 24.
Wszelkie zmiany lub uzupelnienie niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w
dzienniku budowy, protokoly z narad oraz w drodze korespondencji dorgczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§27.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w
umowie oraz zakresu praw 1 obowigzkéw Zamawiajagcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywa¢ nastgpujaca kolejnosé waznosci dokumentdw:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta.
§ 28.

Spory jakie moga wyniknaé przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzuja sic
rozstrzyga¢ polubownie, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, rozstrzyga¢ bedzie wilasciwy
rzeczowo sad w Bialymstoku.

§ 29.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Sprawdzono pod wzgledem .
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