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Zatacznik nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZLEJ] UMOWY
UMOWA NR IGK.272....... 2018

Zawarta W dniu .....cceceeeeiieiiieeeeeen 2018 roku w Juchnowcu Koscielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec KoScielny ul. Lipowa 10 ; 16-061 Juchnowiec Koscielny zwanym dale;j
wZamawiajgcym” reprezentowanym przez:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o nastepujacej tresci:

§ 1.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢gpujace roboty budowlane:

1) budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdhuz drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku

granica miasta Bialegostoku — Juchnowiec Kos$cielny oraz budowa 15 =zatok
autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B  Juchnowiec Koscielny —
Hryniewicze,

2) budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdhuz drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku
Juchnowiec Koscielny — Wolka.

2. Szczegbdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot, o ktorych mowa w ust. 1 oraz ich wymogi
jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
stanowigce zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia, zwanej dalej
SIWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnil z Zamawiajagcym
wszelkie watpliwosci dotyczace zardwno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

§ 2.
1. Wykonawca niniejszag umowa zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z
wymieniong w zataczniku nr la i 1b do SIWZ dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét, zwang dalej STWiOR, oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,
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2) usunigcia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie umowne;j
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatbw 1 wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie 1 na kazde zadanie Zamawiajacego okazania,
w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub innych
dokumentéw zgodnosci,

4) przekazywania Zamawiajagcemu comiesigcznych raportow na temat postepu prac
bedacych przedmiotem umowy; raporty sktadane beda w ciggu 2 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca.

5) dostarczenia kosztorysu ofertowego.

Wykonawca jest zobowigzany do nastg¢pujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo w
postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajagcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

7) zghaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioroéw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot 1 innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

§ 3.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
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Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), os6b wykonujacych wszelkie niezbgdne
czynnosci dla realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia okreslonego w §1, za wyjatkiem
0s0b petigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), 0os6b wykonujacych
czynnosci wymagajacych posiadania uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i1
kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) oraz 0s6b prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Oswiadczenie o ktérym nowa wyzej to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speitnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

§ 4.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci, na czas realizacji 1 odbioru robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy na sume¢ gwarancyjng wynoszacg co najmniej 2.000.000,- zt. Na kazde
zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne dokumenty
potwierdzajace fakt zawarcia i optacenia polisy OC.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.
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§5.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacjag Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy,

b) do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), nie
p6zniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczegcia robot.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w
szczegblnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) zapewnienie shuzbom Zamawiajacego oraz instytucjom kontrolujacym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami,

f) ustawienie i1 utrzymanie w nalezytym stanie tablic informacyjnych o realizowanym
projekcie UE.

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokos$ciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona, w miar¢ potrzeb, projekty
tymczasowej organizacji ruchu, wystapi z wnioskiem o pozwolenie na zajgcie pasa
drogowego oraz bedzie ponosi¢ koszty wynikajace z decyzji administracyjnej w tym
zakresie,
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b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,

c¢) organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa 1 STWiOR.

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

5) w zakresie zabezpieczenia drég i obiektow inzynierskich:

a) Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcéw, w szczegodlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i1 sprzgtu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe 1 usung¢ je przed przekazaniem Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu z
placu budowy oraz usuwac ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog dojazdowych;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami 0sob trzecich, jakie moga powstawaé wskutek lub w zwigzku z zaktéceniami
powstajacymi z tytutu realizacji inwestycji; w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od
utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wlasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
ogrodzen), ktére powstana w wyniku robot zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia; z tego tytulu Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony Srodowiska

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbgdne dziatania
w celu ochrony §rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 —
,ustawa o odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robot ziemnych zostanie wydobyty przedmiot
o znaczeniu historycznym badz tez przedstawiajacy znaczng warto$¢ o takim fakcie

5



Fundusze ;E.ra;ﬁf';-—-i.—k Unia Europejska
Europejskie P a ol Europejski Fundusz
Program Regionalny Pocrﬂsme'n? | Rozwoju Regionalnego

nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, wilasciwe organy oraz
Zamawiajacego,

b) jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

c) wykopaliska, w szczegolno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasno§¢ Skarbu
Panstwa,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robodt, do dnia odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robodt i
materialbw z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa,

¢) jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktorych mowa wyzej powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydluzenia terminu
wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdznienia,

10) w zakresie usuwania nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych; koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzga wadliwosci robot,
Zamawiajagcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,
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d) jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zast¢pcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 6.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZzong
oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania speilniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.*

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu
nie obcigzajg Zamawiajacego.*

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot  trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegbtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zatacznik do
Umowy.*!

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przewidzial w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i
rodzaje robot, czynno$ci, materialy 1 urzadzenia, zarowno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbg¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

§7.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoOwienia
podwykonawcy/podwykonawcom.

* zapis zostanie wprowadzony w przypadku gdy Wykonawca w ofercie powotfa sie na podmiot trzeci
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamédwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze w terminie 7 dni roboczych od daty dorgczenia projektu umowy o
podwykonawstwo zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy w szczegodlnosci
w przypadku, gdy nie spetnia ona ponizszych wymogow:

1) zakresu robdt powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,

2) termin wykonania robdt objetych umowg — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami niniejsze umowy,

3) kwote wynagrodzenia - kwota za wykonanie powierzonej cze$ci zamdwienia nie powinna
by¢ wyzsza od kwoty wynikajacej z oferty wykonawcy za realizacje tej czesci
zamoOwienia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — termin
zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z
tym, Ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposob aby
przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

5) wysokos¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar
umownych okre§lonych w niniejszej umowie.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 3, pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

Postanowienia ust. 3 1 4 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze w terminie 7 dni roboczych od daty dorgczenia umowy o
podwykonawstwo zgtosi¢ sprzeciw do umowy w przypadku gdy nie speinia ona wymogow
okreslonych w ust. 3.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu
do przedlozonej umowy uwaza si¢ za akceptacje umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o warto$ci mniejsze;j
niz 50.000 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenie okreslony w umowie, o ktoérej mowa w ust.
9 nie spelnia wymogu okreslonego w ust. 3 pkt 4, Zamawiajacy poinformuje o tym
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Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptat¢ kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

12. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia przystlugujacego Wykonawcy za
odebrane roboty bedace przedmiotem zamoOwienia jest przedstawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 6 1 9.

13. Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

14. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zgodnie z postanowieniami w ust. 6 1 9 niniejszego paragrafu.

15. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13, obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dania dorgczenia
informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wieksza niz 5% warto§ci umowy upowaznia Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za
9
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Padlaskie §§

roboty, ktore wykonywac¢ bedzie przy pomocy podwykonawcow.

Przepisy ust. 1-20 nie naruszaja praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§8.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa niezbedna do
wykonania rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 oraz plac budowy w ciggu 7
dni roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
ciggu 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy do 31
pazdziernika 2019 r.

§0.

Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, mozliwo$é
dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

1

przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktorej
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegdlnosci z powodu:

a) wystapienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; za niekorzystne warunki
atmosferyczne, strony uznajg rowniez warunki atmosferyczne tj. opady deszczu, gradu lub
$niegu lub podmuchy wiatru lub temperaturg, o ile wystepuja w ponad przecigtnym
rozmiarze,

c) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

d) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
¢) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw lub niewypatow,

f) wystapienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zaméwien o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych ,
ktore wstrzymujag lub opo6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10
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h) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

i) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

j) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,
2) zmianie dotyczacej zakresu rob6t i wynagrodzenia gdy:

a) wystapiga okolicznosci powodujace zmniejszenie przez Zamawiajacego zakresu
przedmiotu zaméwienia w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia
ryczattowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostaja do calosci robot
wyszczegolnionych w taczacej strony umowie, zmiana warto$ci ustalona zostanie na
podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych,

b) zmianie ulegly stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostaje
bez zmian - zmianie podlega wysoko§¢ naleznego podatku VAT oraz kwota brutto
wynagrodzenia.

3) W sytuacji gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala si¢
nastepujace zasady ich zlecenia oraz rozliczania:

a) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umow¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie do
30 dni od daty podpisania niniejszego aneksu kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metoda kalkulacji szczegdlowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegbdlnych elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotworczych (R, Ko,
Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych
zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp, czyli robo6t, o ktéorych mowa
W niniejszym paragrafie.

¢) Rozliczanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac¢ si¢ bedzie fakturami
wystawionymi po ich wykonaniu, lecz nie czegsciej niz w okresach miesigcznych. Faktury
regulowane bedag w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury z
protokotem odbioru wykonanych robot.

11
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§ 10.

1. Zamawiajacy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywaé si¢ beda w siedzibie
Zamawiajacego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Narady bedg prowadzone 1 protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

§11.

Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie realizacji niniejszej umowy bedzie

a inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie ..........cccveevirieiiieeiiiieeieeeiee, .
§ 12.

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ beda osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci rob6t, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR 1 petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane, pracownikom z Powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13.

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................cccooiiiiiiiiiiin.. jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych prawem w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i1 nie wymaga jej aneksowania.

§ 14.
1. Strony ustalaja, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujaca forma wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, tj.

w tym nalezny podatek VAT w KwocCi€ .....ccccocvvvvvviiciininienns zh., na ktoére sklada si¢
wynagrodzenie z tytutu wykonania:

12
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1) budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej] NR 1483B: na odcinku

granica miasta Biategostoku — Juchnowiec Koscielny oraz budowa 15 =zatok
autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B  Juchnowiec Koscielny —
Hryniewicze- kwota wynagrodzenia brutto ............... zt (stownie zlotych
........................ ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie .................... zt

2) budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej NR 1483B: na odcinku
Juchnowiec Koscielny — Wolka - kwota wynagrodzenia brutto ............... zt (stownie
zhotych ...l ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie .................... 7k

2. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 oswiadcza, ze na
etapie przygotowywania oferty zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i STWiOR, terenem
1 obiektem budowy i wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zaméwienia wynikajace wprost z dokumentacji w czgsci opisowej 1 rysunkowe;.

4. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robot, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 15.

1. Rozliczanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami
czeSciowymi wystawianymi nie czg¢sciej niz raz na miesigc. Faktury cze$ciowe wystawiane
beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robot, a
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i
protokotu odbioru wykonanego etapu.

2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego cz¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktérych
mowa w ust. 2, zaplata naleznego wynagrodzenia moze by¢ wstrzymywana przez
Zamawiajacego, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedtozonych dowodow
zaptaty.

4. Rozliczenie koncowe wykonanych robot wymienionych w § 1 ust. 1 dokonane zostanie po
ich odbiorze przeprowadzonym komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 16.

5. Protokoty odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 16 stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktur za wykonanie robot budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt
1 oraz §1 ust. 1 pkt 2.

6. Faktury, o ktorych mowa w ust. 5 oplacone zostang przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni
od daty doreczenia faktury.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu koncowego przedmiotu umowy oraz przedstawienia
przez Wykonawce o§wiadczenia podwykonawcow zgloszonych w trybie okreslonym w § 7,
podwykonawcow potwierdzajace, iz nie wnoszg oni roszczen do wzajemnych rozliczen
finansowych wynikajacych z zawartych uméw. Warto§¢ faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 9% oraz wyzsza niz 10% wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.
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. Zamawiajacy dokona ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci -
ptatno$¢ naleznos$ci wynikajacej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony w Banku ...l 0 numerze
....................................... , W tym warto$¢ sprzedazy netto bedzie optacona na
rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towardéw i ustug zostanie optacony na
specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

§ 16.

. Komisja przystapi do odbioru wykonanych rob6t w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce robdt do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgloszeniem
dostarczy¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru komplet wymaganych prawem
dokumentéw dotyczacych przedmiotu odbioru.

2. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce korzystanie z
przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze przerwac odbidr, wyznaczajac Wykonawcy termin
do ich usunigcia, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiorow koncowych odrebnie dla zadan
okreslonych odpowiednio w §1 ust. 1 pkt 1 oraz §1 ust. 1 pkt 2

5. Ostateczny odbior robot budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 potwierdzony zostanie
protokotem koncowym, z zastrzezeniem ust. 4.

6. Warunkiem podpisania protokolu koncowego, z zastrzezeniem ust. 4, jest przekazanie
Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletu dokumentow i dokumentacji powykonawczej
umozliwiajace] ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu robdt lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie.

§ 17.
. Wykonawca rozszerza wobec Zamawiajacego swa odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy na okres ....... miesi¢cy 1 udziela gwarancji jakosci na ten okres

liczony odpowiednio od daty koncowego robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
2. W okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki

wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
od ktorych wykonania uzaleznia udzielenie w §wietle umowy gwarancji jakosci.

3. W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
usterek 1 wad w terminie 14 dni od czasu zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksie
cywilnym, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni.
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5. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 18.
1. Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnidst na rzecz
Zamawiajacego zabezpieczenie W WYSOKOSCI  .coeecieeicieecieee, zt  (stownie
ZEOLYCh ..o ) w formie

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1,
w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, zostanie
dokonany w sposob nastgpujacy:

1) 70% warto$ci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiajagcego w
ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce rob6t budowlanych i ich przyjecia przez
Zamawiajacego,

2) 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

§ 19.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dni uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystagpil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

3) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze nastapi¢ rowniez w przypadku zajecia
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci w postepowaniu egzekucyjnym.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci Umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§ 20.

Odstapienie od umowy w okolicznos$ciach o ktérych mowa w § 19 wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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§21.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong¢ zycia i
wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, w
tym dokumentacje projektowa najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

. Szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w toku,

inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
ktore ustalone zostanie wedlug cen /czynnikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rgkojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 22.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne wynikajace z realizacji robot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 1 w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

za opoznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 3, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
dla tej czesci przedmiotu zamowienia ktorej dotyczy, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robét,

za opoznienie Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §
14 ust. 1, dla tej czesci przedmiotu zamowienia ktorej dotyczy wezwanie do usunigcia Wady,
za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od uplywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuni¢cia wad lub terminu wskazanego w § 17 ust. 3,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
200 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

16



Fundusze ;E.ra;ﬁf';-—-i.—k Unia Europejska
Europejskie P a ol Europejski Fundusz
Program Regionalny Pocrﬂsme'n? ¥ :: ] Rozwoju Regienalnego

4) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaplaty do
dnia zaptaty,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt za kazda nieprzedtozong kopig
Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 1.000 zt,

8) za oddelegowanie do wykonania rob6t wskazanych w § 3 ust. 1 oséb niezatrudnionych na
umowe¢ o prace — wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie 1 dotyczy¢ tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

9) z odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktoregokolwiek z
dowodow lub wyjasnien , o ktorych mowa w § 3 ust. 2 1 3 w wysokosci 200 zt za kazdy
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie 1 dotyczy¢ tej samej osoby)

10)  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 dla tej czgsci przedmiotu
zamoéwienia ktorej dotyczy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

11)  laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

§ 23.

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaplaty odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢
ewentualnej szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.

§ 24.

Wszelkie zmiany lub uzupeknienie niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 25.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie pisemnie w szczegodlnosci poprzez zapisy w
dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji dor¢czanej adresatom za
pokwitowaniem.
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§ 26.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 27.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta.
§ 28.

Spory jakie moga wynikna¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzuja si¢
rozstrzyga¢ polubownie, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, rozstrzyga¢ bedzie wilasciwy
rzeczowo sad w Biatymstoku.

§ 29.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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