Zalacznik nr 8 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR IGK.272....... 2018

W dniu .....cccvein. 2018 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny, NIP: 966-18-
13-207, REGON: 050659355, zwanym w dalszej cze$ci Zamawiajacym, reprezentowang przez

Krzysztofa Marcinowicza - W¢jta Gminy

Krajowego Rejestru Sgdowego KRS ...l ,

zwanym w dalszej cze¢$ci Wykonawea, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z

p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. Przebudowa i
budowa dr gminnej Nr 106786B — ul. Lesna oraz budowa przepustu i rozbiorka przepustow na
rzece Mienka w m. Panki, gm. Juchnowiec Koscielny.
2. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i budowa dr gminnej Nr 106786B — ul. LeSna z
miejscami postojowymi szt. 15 oraz budow3 sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
na dzialkach o nr geod: 226/3; 225/5 i 226/29 — obre¢b 23 Ksiezyno Kolonia jaj rowniez
budowa przepustu i rozbiorka przepustow na rzece Mienka w m. Panki na dzialkach o nr
geod. : 21, 22,23, 24, 26 — obreb 29 Panki. W ramach przedmiotu zamo6wienia realizowane beda
dwa zadania:
* Zadanie nr 1: Przebudowa i budowa dr gminnej Nr 106786B — ul. Lesna z miejscami
postojowymi szt. 15 oraz budowg sieci kanalizacji deszczowej.
*Zadanie nr 2: Budowa przepustu i rozbiorka przepustow na rzece Mieftkka w m. Panki

*3. Zakres zadania nr 1 obejmuje:

- rozbiorke elementow drog,

- wycinke drzew i1 krzewow,

- wykonanie robot ziemnych podstawowych i uzupetniajacych,
- utozZenie rur ostonowych,

- budowe sieci kanalizacji deszczowe;,

- ustawienie kraweznikow,

- ustawienie obrzezy,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie chodnikéw,
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- wykonanie zjazdow — poza procedura,

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych,

- regulacje naziemnych elementow infrastruktury do nowej niwelety drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego

- wykonanie obstugi geodezyjne;j

Zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez: Biuro Projektow ,,BIPRO” ul. 42 Putku
Piechoty 74, 15-181 Biatystok, szczegdtowa specyfikacja wykonania i odbioru robdt oraz
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

*3. Zakres zadania nr 2 obejmuje:

- rozbiorke asfalt,

- rozbidrka przepustu na dziatce nr geod. 24,

- rozbiodrka barier energochtonnych,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie projektowanego przepustu,

- zasypanie projektowanego przepustu,

- wykonanie obrukowania skarp,

- wykonanie nowych barier energochtonnych,

- poglebienie i1 regulacja koryta rzeki,

- odkopanie i rozbiorka istniejacego przepustu na dzialce nr geod. 22,

- zasypanie terenu na dzialce nr geod. 23 1 21,

- odbudowa nawierzchni

- wykonanie obstugi geodezyjne;j

Zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez: Biuro Projektow ,,BIPRO” ul. 42 Putku
Piechoty 74, 15-181 Biatystok, szczegdtowa specyfikacja wykonania i odbioru robdt oraz
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonaweca przygotuje operat powykonawczy — 2 kpl.
na kazde zadanie.

5. Materialty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajagce wymagania okre§lone w art. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
z pdzn. zm.) oraz projektu budowlanego, co do jakos$ci. Materialty wymienione w dokumentacji
technicznej sa propozycja, mozna stosowa¢ rdwnowazne przy zachowaniu zaprojektowanych
parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Jezeli w dokumentacji projektowe;j
badz specyfikacji technicznej uzyte zostaty nazwy handlowe materiatow i urzadzen to nalezy
traktowaé je jako propozycj¢ projektanta. W stosunku do uzytych materiatdéw 1 urzadzen
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ dokumenty potwierdzajace na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

6. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego
z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 1 wykaza¢, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spelniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnoS$ci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).

8. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby
wykonujgce wszelkie czynnoSci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Zatem wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnoS$ci
bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Zatem
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warunek ten nie dotyczy migdzy innymi osob: kierujacych budowsa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatéw budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy rowniez sytuacji, w ktorej wykonawca lub Podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,
wspolnicy spotki cywilnej).

9. Sposéb dokumentowania zatrudnienia osOb oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy o$wiadczenie zawierajace w
szczegOlnosci — doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia. Powyzszy obowigzek
Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia os6b obejmuje takze pracownikow Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcéw. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie — nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, potwierdzajace zatrudnienie na umowg o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane powyzej czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia sg
osobami wskazanymi przez Wykonawce.

§ 2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie
z SIWZ, oferta, dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Prawem budowlanym, zaleceniami nadzoru, zasadami BHP oraz warunkami wskazanymi
przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonywania prac objetych umowg z nalezyta staranno$cia, z najlepszg wiedzg oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) Dbiezacego konsultowania z Zamawiajacym realizowanego przedmiotu umowy
1 biezacego uwzgledniania ewentualnych uwag zglaszanych przez Zamawiajacego;

3) terminowego wykonywania czynnos$ci w ramach przedmiotu umowy, umozliwiajacego
Zamawiajacemu weryfikacj¢ opracowanej dokumentacji, naniesienie poprawek oraz publikacje¢
czy przekazanie w ustawowych terminach;

4) skladania Zamawiajacemu na kazde jego zadanie i w wyznaczonym przez niego terminie
sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wynikow w formie pisemne;j;

5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwiazku z zawarciem
1 wykonywaniem umowy.

6) wykonywania rob6t budowlanych wylacznie przez osoby przeszkolone w zakresie

odpowiednich przepiséw BHP.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, do$wiadczenie
1 Srodki materialne oraz urzadzenia niezbg¢dne do wykonania umowy oraz zobowigzuje si¢ do jej
wykonania z zachowaniem nalezytej staranno$ci i terminowosci wymaganej w robotach
budowlanych tego rodzaju.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego udostgpniania Wykonawcey wszelkich
posiadanych przez Zamawiajacego informacji lub dokumentow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastepujace czesci zamdwienia:
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*2. Pozostale roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

*3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, korzysta z zasobow
nastgpujacych podwykonawcow: (podaé nazwy podwykonawcow):

*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga
zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamoOwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawca stosuje si¢ odpowiednie przepisy zawarte w ustawie
Prawo zamo6wien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okre$la zakres robot wykonywanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia
z tytutlu wykonywanych robo6t budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot
zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
projektu umowy, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na zrealizowane
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roboty, dotaczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powyzszej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, lub

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktore zostang wykonane
przez podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac przedmiot niniejszej umowy w terminie:
* Zadanienr1 - do....................l 2018 roku
*Zadanienr2 - do ... 2018 roku

§5

1. Wynagrodzeniec Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym i wynosi zgodnie z ceng ofertowa:

*Zadanie nr 1: ................... PLN brutto (facznie  zpodatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),
*Zadanie nr 2: ................... PLN brutto (facznie  zpodatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calos¢
ponoszonego przez Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie robot bedacych przedmiotem

* niepotrzebne skresli¢



umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot majacych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykenawcey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Warto$¢ ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje pelne wykonanie zakresu rzeczowego

spetniajacego funkcje przewidziang dokumentacjg techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia

wynagrodzenie za wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania przedmiotu

umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t, w tym miedzy innymi:

- podatek VAT;

- uporzadkowanie placu budowy;

- koszty zajecia pasa drogowego drog gminnych i wewnetrznych na czas prowadzenia robot;

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP;

- zabezpieczenie robot przed wptywami atmosferycznymi;

- ubezpieczenie robot 1 budowy od zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i

nastepstwa nieszczesliwych wypadkow;

- wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejgcych urzadzen 1 instalacji;

- pozyskanie atestow i innych dokumentow swiadczacych o jako$ci wbudowanych materiatow;

- dzierzawa placu pod zaplecze;

- wykonanie rozruchu technologicznego

- przygotowanie przedmiotu zamoOwienia do odbioru wraz z niezbednymi badaniami

wytrzymato§ciowymi, pomiarami elektrycznymi, badaniami wody, powietrza itp.;

- koszty poboru wody;

- koszty poboru energii elektrycznej zuzytej podczas realizacji zmowienia;

- koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej;

- doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania,

roOwniez sasiednich nieruchomosci.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatow,

cen najmu sprzetu budowlanego i1 stawek robocizny, jakie ksztattowac si¢ beda w okresie

realizacji przedmiotu umowy.

6. Zmiana warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy okreslona w § 5 ust. 1 bedzie

mogla nastapi¢ wylacznie w sytuacji zmniejszenia lub zwigkszenia przez Zamawiajacego

rozmiardw rzeczowych, po sporzadzeniu aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 bedzie mogto by¢ zmienione, w przypadku urz¢gdowych

zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, dotyczacych zmiany stawki podatku VAT.

§6
1. Zamawiajacy bedzie optacat faktury VAT czgSciowe za wykonanie elementow robot
okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Podstawa do wystawienia faktury VAT za czg¢sciowe
wykonanie robot i1 jej zalacznikiem jest protokot odbioru technicznego wykonanego elementu
robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Ostateczne rozliczenie naleznos$ci za realizacje
przedmiotu umowy nastgpi fakturg VAT koncowa, wystawiong na podstawie protokotu
koncowego odbioru robot, z uwzglednieniem optaconych faktur za czgsciowe wykonania.
2. Wysokos$¢ ptatnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT cze$ciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platno$ci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.
3. Nabywcg i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny,16-061 Juchnowiec
KoScielny, ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207, za$ odbiorca faktur bedzie jednostka
organizacyjna gminy: Urzgd Gminy Juchnowiec KoS$cielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec
Koscielny.
4. Termin platnosci faktur cze$ciowych 1 faktury koncowej ustala si¢ do 30 dni od daty jej
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doreczenia do siedziby Zamawiajacego — przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1
Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, wysoko$¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia jest wstrzymywana, w czes$ci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedtozonych dowodow zaptaty.
7. Datg zaptaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy dokona platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosé
nalezno$ci wynikajacej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony w Banku ....................... O NUMETIZE ..uvtneenntenteneeaneaneanneaneananns , W tym
wartos$¢ sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od
towarow 1 ushug zostanie oplacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.
9. Zaptata naleznosci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos$¢
wykonanych robot.
10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia wartosci robot zaniechanych przez
Wykonawce bez porozumienia z Zamawiajacym, z faktury wystawionej przez Wykonawce.
11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury koncowe;j
Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy:
*Zadanie nr 1: ...oooovvvinniininnnn, PLN (stownie: ..........coooiviiiiiinnn.. ztotych
*Zadanie nr2: ....ooiviniiiniiininn PLN (slownie: ...........ccoooeiiiiin.n. ztotych
2%, Zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy
Juchnowiec Koscielny: BS Juchnowiec Gorny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030,
z dopiskiem:
* Zadanie nr 1: Przebudowa i budowa dr gminnej Nr 1067868 — ul. Lesna z miejscami
postojowymi szt. 15 oraz budowq sieci kanalizacji deszczowej.
*Zadanie nr 2: Budowa przepustu i rozbiorka przepustow na rzece Mienka w m. Panki
2*, Zabezpieczenie zostalo Wniesione W fOIMIE .........ccoecoieriiiiiiiiiiiieiiienie et
1 znalazto si¢ fizycznie w siedzibie Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
3. Strony postanawiaja, ze kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysoko$ci zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcey w wysokosci:
1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy;
2) 30% - w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcey okresu rekojmi
za wady.
5. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunig¢cia usterek przez
Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢ wlasno$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot i do

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§8
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie begdzie Kierownik Budowy:
*Zadanie nr 1 — Pan/i ... tel. e,
* Zadanie nr 2 — Pan/i ... tel. oo

Podstawowe obowiazki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 1202).
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2. Wykonawca od chwili rozpoczecia robot do czasu przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za:

- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowatl w czasie realizacji
zadania lub przy usuwaniu usterek,

- szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow,

- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

3. Stosowane do budowy materialy powinny podlega¢ kwalifikacji 1 kontroli jako$ci stosownie
do obowigzujacych przepiséw, posiada¢ $wiadectwo jakosci i certyfikaty, odpowiadac
dokumentacji projektowej pod wzgledem gwarantujagcym jakos¢.

§9

1. Wykonawca udziela ............. miesigcy gwarancji 1 rgkojmi na wykonane roboty i
przedmiot zamoéwienia, liczac od dnia odbioru koncowego robot okreslonego w protokole
odbioru robot.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego wykonywania
przegladéw gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku) oraz nieodptatnego usuwania
wad, usterek i1 awarii w ustalonym wspdlnie z Zamawiajacym w terminie, lecz nie pozniej
niz w terminie ...... dni od daty zgloszenia.

3. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji 1 rekojmi stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1. Przekazania placu budowy;
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3. Odebrania przedmiotu umowy;
4. Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich
obowigzkow przez Wykonawce.
§11

Czynnosci odbioru wykonanych robot ustala si¢ wg nastepujacych zasad:

1. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci wykonania, przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, zglasza gotowos¢ do odbioru przedmiotu
umowy.

2. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego (pismo zglaszajace odbior).

3. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciaggu 14 dni od daty
otrzymania zgloszenia robot do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na pisSmie. Odbior
bedzie polaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru
do eksploatacji.

W czynnosciach odbioru powinien uczestniczy¢:

- kierownik budowy,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- przedstawiciel Zamawiajacego i uzytkownika,

- 1 inni, ktorych obecnos$¢ zostala ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego
zadania.

4. Najpozniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru dokumenty

powykonawcze, w tym dokumenty wynikajace z przepisow art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), niezbgdne do przekazania wiasciwemu
organowi nadzoru budowlanego tj.:

a) oryginal dziennika budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy, niezb¢dne do zgloszenia obiektu :
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- 0o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego 2z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,
a w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robot w stosunku do projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — o$wiadczenie o ktérym mowa powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
- o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
¢) oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
d) protokoty préb i odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych jak rowniez innych
badan niezbednych do uzyskania pozytywnej decyzji o uzytkowaniu,
e) certyfikaty, atesty i karty gwarancyjne na wbudowane materiaty,
f) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby zawodowe;,
g) inwentaryzacja powykonawcza — 4 kpl.,
h) dokumentacja techniczna powykonawcza z wlasciwymi wpisami kierownika budowy,
inspektora nadzoru 1 projektanta,
1) operat powykonawczy — 2 kpl.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie
skonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem pozytywnym,
istnienia wad i usterek nie nadaje si¢ do uzytku zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odmoéwié odbioru.

6. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstapi¢ od umowy,
zada¢ wykonania po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac lub poprawienie
zaistnialych usterek osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Czynnosci odbioru zostana podjgte po usunigciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawceg.

§12
Strony okreslajg nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonaweca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za opoznienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczac
od umownego terminu jego dostarczenia;

3) za opOznienie w terminowym usuni¢ciu wad, usterek i awarii w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,3 % dziennie wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia liczac od ustalonego przez strony terminu
na usuni¢cie wad;

4) za ustalenie w umowie z Podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaplaty 1 nie
dokonanie zmiany umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

5) kazdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace
co najmniej jednej czynno$ci wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
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wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu,

6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej jednej czynno$ci
wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokos$ci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niezapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

2. W przypadku opo6znienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara
umowna ulega podwyzszeniu o 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

3. W przypadku utraty przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, okreslonego

niniejsza umowa, Wykonawca pokryje w pelnej wysoko$ci utracone przez Zamawiajacego

korzysci finansowe.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego (w przypadku naliczenia kar umownych) do
potracenia kwoty, wynikajacej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przyshugujacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego (w przypadku naliczenia kar umownych) do
potracenia kwoty, wynikajacej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przystugujacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy oraz zlecenia wykonania zastgpczego, w sytuacji gdy
Wykonawea sam opdznia si¢ z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji
1 rekojmi, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

§13

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zostang spetnione przestanki do zlozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy lub

przeprowadzenia restrukturyzacji firmy,

b) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawey w stopniu zagrazajacym

dalszg realizacj¢ przedmiotu umowy,

¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja techniczng lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze
odstapi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

3. Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastapic¢
w trybie i na zasadach okre§lonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.

§14
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz
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wprowadzenie do niej takich postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié
tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze spetniony zostanie
jeden z nastepujacych warunkow:

a)) gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczno$ci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy wprowadzenie zmian bedzie korzystne dla Zamawiajacego,

¢) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Wykonawca.

3. Przedtuzenie terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, nastapi wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, w
szczegoOlnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) gdy wystapia szczegodlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okre§lonych normami lub innymi przepisami,
wymagajacymi konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, a niekorzystne warunki atmosferyczne wystepuja w skali ponadprzecigtne;]
dla rejonu kraju w ktérym realizowana jest inwestycja

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogg w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

b) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;j.

5. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, zachodzi konieczno$¢ zmiany

wynagrodzenia, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny z
uwzglednieniem cen jednostkowych 1 wskaznikdw cenotworczych z kosztorysu ofertowego.

6. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

§15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
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Spory zaistniale pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje si¢
rozstrzygnigciu sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16
. Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
Integralng cze$cig umowy jest:
1) SIWZ,
2) Dokumentacja techniczna
3) Szczegbdlowa specyfikacja techniczna
4) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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