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ZALACZNIK NR 6

PROJEKT UMOWY NR IGK.272.2.10.2019
o wykonanie robot budowlano - montazowych

Zawarta w dniu .........cccceenninnnnnne. 2019 roku w Juchnowcu Koscielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny zwanym dalej
.Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:
mgr Krzysztofa Marcinowicza — Waojta Gminy Juchnowiec Koscielny,

NIP , REGON .., :

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
przetargu nieograniczonym o nastepujgcej tresci:

§ 1

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce roboty:

Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Dorozkach

Umowa obejmuje rozbudowe parterowego budynku swietlicy wiejskiej o pomieszczenia
aneksu kuchennego i toalet oraz przebudowe istniejgcych schodéw i budowe zadaszenia
nad wejsciem do zaplecza sklepu wraz z instalacjami, zgodnie z dokumentacjg
projektowg wykonang przez ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4, 15-161 Biatystok.

§2

Termin rozpoczecia robot z dniem podpisania umowy.
Termin zakonczenia robo6t okreslonych w §1: 30.08.2019 r.

§3
1. Za wykonanie catosci robo6t stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto w tym podatek VAT ........................ zt.
(SO . ot zh).

2. Ceny poszczegdélnych sktadnikéw rzeczowych (obiekty, elementy robot) zawarte
sg w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

3. Wartos¢ ryczaltowa wynagrodzenia gwarantuje petne wykonanie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, spetniajgcego funkcje przewidziane dokumentacjg
techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
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Wykonawcy oraz koszty okreslone nizej, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot w
szczegolnosci:

1) koszt poboru wody i energii,
2) prob technicznych,
3) badan wytrzymatosciowych, pomiaréw elektrycznych, badania wody, powietrza, itp.,
4) przygotowanie przedmiotu zamédwienia do odbioru wraz z niezbednymi protokotami, 5)
ubezpieczenia robét i budowy od zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw,
6) koszt naprawy urzgdzen istniejgcych, uszkodzonych w trakcie budowy,
7) pozyskanie atestéw i dokumentow swiadczgcych o jakosci wbudowanych materiatow
i zamontowanych urzgdzen,
8) zakupu i dostawy materiatow i urzgdzen wymagajgcych montazu,
9) wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i innych czynnosci,
10) koszt dozoru i wynajecia placu na zaplecze budowy,
11) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
12) koszty przerw technologicznych i organizacyjnych,
13) tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 szt). 14) optat za zajecie
pasa drogowego.

N— N N SN

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczegolne etapy robot nastgpi na podstawie
sprawdzonych i podpisanych przez inspektora nadzoru protokotéw, czesciowego lub
koncowego odbioru robaét.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne, w szczegolnosci ze wzgledu na zmiany
poziomu cen materiatdw, cen najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny, jakie
ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Strony umowy zgodnie postanawiajg, iz bez zgody Zamawiajgcego wierzytelnosci
(zobowigzania) wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg byC przeniesione na osobe
trzecig (przelew).

7. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061
Juchnowiec Koscielny NIP: 966-18-13-207

8. Zamawiajgcy dokona ptatnosci naleznosci wynikajgcej z faktury w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ....................... 0 numerze
................................................................................. , w tym wartosé
sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek
od towardw i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy -
rachunek VAT.

9. Za dzieh zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku zamawiajgcego.

§ 4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wilasnymi nastepujgce czesci
zamoéwienia: stan surowy budynku.
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2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych w
ofercie wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, na zasadach okreslonych w art.

26 ust. 2b, korzysta z zasobdw nastepujgcych podwykonawcow: (podaé nazwy
podwykonawcow):

4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie
wymaga zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w
ustawie Prawo zamoéwien publicznym oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robét
wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢
naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych rob6t budowlanych.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy: -
niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem”
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8.

12.  Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, ustugi i dostawy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnos¢
z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy o wartosSci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
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14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany projektu umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiedni do
zmian umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca  zobowigzany jest przed przedtozeniem
Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty, dotgczy¢ dowdd zaptaty za wykonany
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robdt, potwierdzony
osobiscie przez podwykonawce.

17.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

18. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

19.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wylgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informac;ji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wpykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wiasne.
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25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie
roboty budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktore
zostang wykonane przez podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie
budowy.

§5

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian (roboty dodatkowe, zamienne,
niewykonane) w zakresie robo6t wynikajgcych z potrzeb technicznych po pisemnej ich
akceptaciji przez Zamawiajgcego.

2. Wartosc¢ réznicowa robot niewykonanych bedzie okreslona wg cen jednostkowych
okreslonych w ofercie i kosztorysie ofertowym niezmiennych przez caty okres realizacji
robot.

3. Wartosc¢ robot dodatkowych bedzie okreslona wg. cen jednostkowych okreslonych
w ofercie, niezmiennych przez caty okres realizacji robét. Wykonanie robo6t dodatkowych
bedzie realizowane na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o
zamowieniach publicznych.

§6
1. Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wptacanego

przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 tj. w
kwocie ..........cooeuenns zb(Stownie: ..., 00/100 zt).

2. Whniesione zabezpieczenie oprocentowane bedzie w wysokosci obowigzujgcej dla
konta depozytowego Zamawiajgcego na poczet Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu).

§7
. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........cccooiiiiie
2. Strony postanawiajg, iz 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczona jest na pokrycie roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, zas 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu ujawnionych wad w okresie rekojmi.

—

3. Zabezpieczenie o ktérym mowa w §6 ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w
wysokos$ci 70% w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego i bezusterkowego odbioru
roboty potwierdzonego protokétem koncowego odbioru przedmiotu umowy, 30 % w
terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawce okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia usterek przez
Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie
wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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§8
1. Zamawiajgcy bedzie optacat faktury czesciowe. Podstawg do wystawienia faktury
za czesciowe wykonanie robot jest protokdt technicznego wykonania elementu robét,
potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury czesciowej jest przedtozenie
przez Wykonawce dowoddéw zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych objetych protokotem odbioru
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego, oraz osSwiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o braku roszczen wzgledem generalnego
wykonawcy za dany okres rozliczenia faktura.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw o
ktérych mowa w ust. 2, zaptata naleznego wynagrodzenia jest wstrzymywana, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedtozonych dowodéw zaptaty. Od zatrzymanej
z tej przyczyny kwot wykonawca nie moze nalicza¢ odsetek ustawowych.

4. Ostateczne rozliczenie naleznosci nastgpi fakturg koncowag wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego, z uwzglednieniem optaconych faktur za
czesciowe wykonania robot.

5. Termin pfatnosci faktur czesciowych i koncowej ustala sie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu dokumentow rozliczeniowych wraz z faktura.

6. Zaptata naleznosci za fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jakoS¢ wykonanych robaot.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia wartosci robot nie wykonanych z
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

§9

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy

Podstawowe obowigzki kierownika budowy okresla art.22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wynajecia na wtasny koszt, urzgdzenia i likwidacji placu budowy i zaplecza
technicznego z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy, oraz zapewnienia
ochrony mienia znajdujgcego sie na nim i warunkow bezpieczenstwa.

2) Wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z projektem
technicznym zadania, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi, oraz normami panstwowymi i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t odpowiedniej specjalnosci.

3) Zapewnienia inspektorowi nadzoru petnej dostepnosci do robot, szczegodinie
zanikowych i ulegajgcych zakryciu w celu zbadania odbioru. Odkrycia robdt lub
wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, jezeli przed ich zakryciem nie
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poinformowat inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, nastepnie przywrdcenia
ich do stanu poprzedniego.
4) Zawiadomienie Zamawiajgcego oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru o
koniecznoséci wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych, przeprowadzeniu
wymaganych préb i odbioru w terminie 7 dni przed przystgpieniem do ich wykonania. 5)
Zastosowania wszelkich srodkéw dla zabezpieczenia przed zniszczeniem urzgdzen
istniejacych ewentualnej naprawy w sytuacji zniszczenia w trakcie realizacji robot,
przestrzegania przepisow BHP, dozoru terenu budowy i zabezpieczenia przed wstepem
0so6b trzecich.
6) Przeprowadzenia robot w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi i mienia, oraz
w sposob wykluczajgcy ujemne oddziatywanie sprzetu na Srodowisko w obrebie robot. 7)
Przeprowadzenie badan, pomiaréw, préb wytrzymatosciowych i rozruchu z udziatem
Zamawiajgcego i eksploatatora potwierdzonych protokétami (jezeli bedg niezbedne). 8)
Sporzgdzenia operatu powykonawczego dwa egzemplarze; operat powinien zawierac:,
a) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do
niego wigczone integralnie, (jezeli jest niezbedny),

b) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
c) certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9) Na zgdanie Zamawiajgcego przerwanie roboty, a jezeli zostanie zgtoszona taka
potrzeba, zabezpieczenia wykonanych robo6t przed ich zniszczeniem.

10) Przeszkolenie BHP wszystkich osob, ktore dziatajg na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy

3. Wykonawca od chwili podpisania protokotu przekazania terenu budowy do czasu
przekazania Zamawiajgcemu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za roboty, oraz
wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu umowy lub przy
usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow oraz ponosi ryzyko likwidacji skutkdw zdarzen losowych
zaistniatych na terenie budowy.

4. Stosowane do budowy materiaty powinny podlega¢ kwalifikacji i kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych przepisow, posiadaC swiadectwo jakosci i certyfikaty,
odpowiada¢ dokumentaciji projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakosé. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego materiaty te mogg by¢ poddane konkretnym badaniom w
miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi badania, ktore nie byty przewidziane w projekcie
umowy, zas wyniki tych badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo sg niezgodne z
umowg — koszty tych zleconych badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas jezeli
wyniki badan wykazg, ze materialty bgdz wykonawstwo sg zgodne z umowg — koszty
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji i rekojmi w szczegolnosci
za:
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1) Wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych robot.

2) Usuniecie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynnosci
odbioru i ujawnione w okresie gwarancji.

2. Okres rekojmi i gwarancji ustala sie na ....lat liczac od daty odbioru i przekazania
do eksploatacji przedmiotu umowy.

3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
usuwania usterek i wad w terminie 14 dni od czasu zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajgcego,

§ 11
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektorem nadzoru bedzie:

P AN () o e

Podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego okresla art.25 i 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)

§ 12

1. Czynnosci odbioru wykonanych robét ustal sie wg nastepujgcych zasad:

1) Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania,
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, wpisem do dziennika
budowy stwierdza wykonanie i zgtasza gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy.

2) Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru

lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

3) O osiggnieciu gotowoséci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego (pismo zgtaszajgce odbior).

4) Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia robét do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na
pismie. Odbior bedzie potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploataciji.

2. W czynnosciach odbioru powinien uczestniczyc¢:
1) kierownik budowy,

2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

3) przedstawiciel zamawiajgcego,

3. Najpozniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedkiada inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu dokumenty powykonawcze - operat powykonawczy,

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z
powodu nie skonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem

8
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pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

5. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac
wykonania po raz drugi.

6. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie lub wyznaczy¢ termin ich usuniecia z zastrzezeniem § 12.

7. Czynnoséci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i
ponownym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania:

1) za kazdy dzien opdznienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) za kazdy dzien opdznienia w terminowym usuwaniu wad i awarii w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce 2z przyczyn za ktére
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajgcy lub odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1.

4) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub stwierdzonych w przeglgdach gwarancyjnych w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczong od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usuniecia;

5) nieuzasadnionym niepodjeciu prac okreslonych umowg w terminie 10 dni od dnia
przekazania placu budowy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie
dokonanie zmiany w tym zakresie umowy na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni
za kazdy dzien opd6znienia 0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

3. Kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe
0 prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

4. Kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia
przez podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe O prace co najmniej z jednej z
9
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czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

5. Kazdorazowo Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoKosci
0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwtoki z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

6. W przypadku, gdy szkoda przekracza kwote kar umownych, Zamawiajgcy moze
oprocz kar umownych zgda¢ na zasadach ogolnych pokrycia poniesionej szkody w
kwocie przekraczajgcej wysokos¢ kar umownych.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego (w przypadku naliczenia kar okreslonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrgcenia kwoty wynikajgcej z naliczenia kar z
wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego (w przypadku naliczenia kar okreslonych
w ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrgcenia kwoty wynikajgcej z naliczenia kar z
wynagrodzenia przystugujacego z tytutu realizacji niniejszej umowy oraz do zlecenia
wykonania zastepczego w sytuacji gdy sam opdznia sie z wykonaniem umowy w tym
postanowien dot. rekojmi i gwarancji przez okres dtuzszy niz 14 dni.

§ 14
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot lub korekty rozmiaréw
rzeczowych w przypadku ograniczenia lub braku naktadéw finansowych (braku uzyskania
skutecznego zgtoszenia) i zobowigzuje sie powiadomi¢ o tym Wykonawce co najmniej 2
tygodnie wczesniej. W takim przypadku strony dokonujg inwentaryzacji robdt,
zakupionych i dostarczonych na budowe materiatdw do realizacji tego zadania i
uzgadniajg forme zaptaty.
§ 15

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w szczegolnosci jezeli:

1) Zostang spetnione przestanki ztozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy lub
restrukturyzacje jego firmy

2) Zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy w stopniu
zagrazajgcym dalszej realizacji zamowienia.

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét, pomimo
dwukrotnego wezwania przez Zamawiajgcego.

10
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4) Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust.1,
Zamawiajgcy moze skorzystaC z zabezpieczenia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 dla
zaspokojenia przystugujgcych mu roszczen.

3. Zamawiajgcy, oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu
Cywilnego moze odstgpi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy ponosi wowczas koszty juz
wykonanych prac.

4. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust,. 3 niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni, jezeli
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn
odbioru robét.

§ 16

1. Kazda zmiana wymaga zgodnego oswiadczenia woli Stron i musi by¢é dokonana w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, o ktérych mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy w nastepujgcych przypadkach: a)
zmiana terminu:

- opOznienia w przekazaniu terenu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy;

- wstrzymania robot, o ktérych mowa w §9 pkt.2 pkt.9 Umowy;

- zmiany dotyczgcej dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art.144 ust.1 pkt
2 Ustawy;

- wystgpienie  nadzwyczajnych  niesprzyjajgcych ~ warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t budowlanych (opady deszczu, $niegu lub
podmuchy wiatru wystepujgce w nasileniu ponadprzecietnym); b) zmiana
wynagrodzenia:

- w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

- koniecznosci wykonania robot zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci
wczesniej nieznanych stronom dla prawidtowego wykonania zaméwienia konieczne jest
wykonanie robot przy zastosowaniu odmiennego rozwigzania.

- zaniechania wykonania czesci robot przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia jednej z okolicznosci przewidzianych w ust.3 pkt 1 i tylko o czas niezbedny
do jego wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci bedgcych podstawg
zmiany.

11
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4. Za nadzwyczajnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, strony uznajg warunki
atmosferyczne tj. opady deszczu, gradu lub sniegu lub podmuchy wiatru lub temperature.

5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych,
zostanie dokonana w ten sposob, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robot zaniechanych, zgodnie z
wyceng zawartg w kosztorysie Wykonawcy oraz

b) wynagrodzenie zostanie powigekszone o roboty zamienne wycenione przy
uwzglednieniu aktualnych informacjach o $rednich cenach pracy sprzetu budowlanego i
materiatéw budowlanych.

6. Strony zgodnie wustalajg, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robdt,
wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robét,
o ktére pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Pomniejszenie nastgpi z
uwzglednieniem stawek poszczegolnych pozycji przedtozonego przez Wykonawce
kosztorysu z rozbiciem ceny ofertowej, a w przypadku, gdy nie da sie ustali¢ wartosSci
tych robét na podstawie kosztorysu, wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie
wartoéci aktualnych informacji o $rednich cenach pracy sprzetu budowlanego i
materiatéw budowlanych.

7. Za okolicznosci wczesniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust.3 pkt 3 uznaje
sie w szczegolnosci:

a) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktére nie zostalty ujete w ogdlnodostepnej
dokumentacji i o ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zamowienia, b)
odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentaciji,

c) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, a na ktore to zmiany Zzadna ze stron nie miata wptywu, zmiany w
obowigzujgcych przepisach prawa zwigzanych z przedmiotem zamodwienia, ktore
nastgpity po dniu zawarcia umowy i nie bylty mozliwe do przewidzenia przez wykonawce,
a majgce znaczenie dla realizowanego zamdwienia.

§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie

przepisy Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
§18
1. Umowe sporzgdzono w 3 egz.; 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralng czescig umowy jest:

a) oferta wykonawcy,
b) kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

12
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