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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA NR IGK.272.......2019
W dniu .oeevieiien, 2019 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy:

Gming Juchnowiec KoScielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny, NIP: 966-18-
13-207, REGON: 050659355, zwanym w dalszej czeéci Zamawiajacym, reprezentowana
przez:

Krzysztofa Marcinowicza - Wojta Gminy

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w postepowaniu
0 udzielenie zamo6wienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

z pézn. zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawea przyjmuje do wykonania zaméwienie pn. Budowa parku
rekreacyjnego w Srddlesiu.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa parku rekreacyjnego w Srédlesiu polozonego
pomiedzy ulicami: Brzozows, Podle$Sng i D¢bowa, na dzialce nr geod. 337/1 obreb
Ksig¢zyno Kolonia i dzialce nr geod. 335/19 obr¢b Hryniewicze, gm. Juchnowiec Koscielny,

3. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

a) Zagospodarowanie terenu parku — roboty niwelacyjne i zielen,

b) Wykonanie Sciezek rekreacyjnych z kostki betonowe;j,

c) Wykonanie o$wietlenia terenu parku — instalacja elektroenergetyczna nn,

d) Montaz elementéw malej architektury: tawki wolnostojgce szt. 12, kosze na $mieci
szt. 4, stojaki na rowery szt. 8, drewniany podest stanowigcy kladke nad rowem
odwadniajgcym oparty na stupach fundamentowych betonowych, grill wolnostojacy
murowany z cegly klinkierowej, na fundamencie zelbetowym wylewanym,
urzgdzenia placu zabaw dla dzieci (hustawka dwuosobowa metalowa, hustawka
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typu KONIK, hustawka typu WAZKA ze sprezyna, zestaw zabawowy, zestaw typu
PIRAMIDA DUZA, piaskownica) i sitowni zewnetrznej dla dorostych (zestaw
surfer /wahadto/+biegacz, orbitrek, wioslarz, zestaw wyciag+krzesto /wyciskanie
siedzac/, jezdziec),
e) Altana ogrodowa wolnostojaca o konstrukcji drewnianej, przekryta dachem
drewnianym czterospadowym krytym gontem,
f) Boisko — mini boisko pitkarskie,
g) Montaz tablic informacyjnych dotyczacych placu zabaw 1 sitowni zewngtrznej wraz
z regulaminami — szt. 2,
h) Obsluge geodezyjng i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej — 4 kpl.
zgodnie z dokumentacja techniczng opracowana przez Panig Renat¢ Anne Gwozdziej
prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata
Anna Gwozdziej ul. Wilejki 4, 15-161 Bialystok, szczegblowa specyfikacjg wykonania i odbioru
robot oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.
4. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawea przygotuje operat powykonawezy — 2 kpl.
5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania oraz spelniajace wymagania okre$lone w art.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266)
oraz projektu budowlanego, co do jakosci. Materialy wymienione w dokumentacji techniczne;j
sg propozycja, mozna stosowaé rownowazne przy zachowaniu zaprojektowanych parametréw
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Jezeli w dokumentacji projektowej badz
specyfikacji technicznej uzyte zostalty nazwy handlowe materiatéw i urzadzen to nalezy
traktowaé je jako propozycje projektanta. W stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ dokumenty potwierdzajace na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, swiadectwa jakosci).
6. Kazde urzadzenie placu zabaw i sitowni zewnetrznej powinno posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa.
7. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ $rodkiem konserwujacym i ognioochronnym.
8. Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym.
9. W przypadku oferowania rozwigzan réownowaznych w stosunku do rozwiazan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wymogu
wynikajacego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i wykazaé, ze oferowane dostawy, ushugi lub roboty
budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
10. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.).
11. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby
wykonujace wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wykonania
przedmiotu zaméwienia. Zatem wymoég ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Zatem
warunek ten nie dotyczy miedzy innymi osob: kierujacych budows, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materialdéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracg nie dotyczy rowniez sytuacji, w ktérej wykonawca lub Podwykonawca
osobiScie wykonuje powyzsze czynnoéci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé
gospodarczg, wspélnicy spotki cywilne;j).
12. Spos6b dokumentowania zatrudnienia 0séb oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie
kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy o$wiadczenie zawierajgce w
szczegblnosci — dokladne okredlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych o0s6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia. Powyzszy obowigzek
Wykonawey — dokumentowania  zatrudnienia o0séb  obejmuje  takze pracownikow
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie — nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, potwierdzajace zatrudnienie na UMOWE O pracg przez
wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia.
13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia
sg osobami wskazanymi przez Wykonawee.

§ 2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
zgodnie z SIWZ, oferts, dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru rob6t, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, Prawem budowlanym, zaleceniami nadzoru, zasadami BHP oraz
warunkami wskazanymi przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonywania prac obj¢tych umowa z nalezyty starannoscia, z najlepsza wiedzg oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

2) biezacego konsultowania z Zamawiajacym realizowanego przedmiotu umowy
1 biezacego uwzgledniania ewentualnych uwag zglaszanych przez Zamawiajgcego;

3)  terminowego wykonywania czynnosci w ramach przedmiotu umowy, umozliwiajacego
Zamawiajacemu weryfikacje opracowanej dokumentacji, naniesienie poprawek oraz
publikacje czy przekazanie w ustawowych terminach;

4) skladania Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie i w wyznaczonym przez niego
terminie sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wynikéw w formie pisemnej;

5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku z zawarciem
1 wykonywaniem umowy.

6) wykonywania robét budowlanych wylacznie przez osoby przeszkolone w zakresie

odpowiednich przepiséw BHP.

3. Wykonawea o$wiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, do§wiadczenie
i srodki materialne oraz urzadzenia niezbgdne do wykonania umowy oraz zobowigzuje si¢ do
jej wykonania z zachowaniem nalezytej starannosci i terminowosci wymaganej w robotach
budowlanych tego rodzaju.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego udostepniania Wykonawcy wszelkich
posiadanych przez Zamawiajacego informacji lub dokumentéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi nastgpujace czegsci zamowienia:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

*2. Pozostale roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw wskazanych
w ofercie Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

...............................................................................................................

*3, Wykonawea o$wiadcza, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
korzysta z zasobdw nastepujacych podwykonawcdw: (poda¢ nazwy podwykonawcow):

...............................................................................................................

...............................................................................................................

*4, Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga
zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamoéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje si¢ odpowiednie przepisy zawarte w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow oraz wielko$¢ naleznego
wynagrodzenia z tytutlu wykonywanych robot budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajjcego.

13. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong ,.za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
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wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci wiekszej niz 50 000 z.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany projektu umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku robét wykonywanych przez podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na zrealizowane
roboty, dotgczy¢ dowédd zaplaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zakres rob6t, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluizszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

18.  Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawceg,
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 8
roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania powyzszej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawee w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é tej
zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za swoje wiasne,
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty
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budowlane, wykonane w ramach niniejsze] umowy, w tym, za te roboty, ktére zostang

wykonane przez podwykonawcow.

26. Wykonawea jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
§4

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot niniejszej umowy w terminie:

(1 Lo L 2019 roku

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i wynosi zgodnie z ceng ofertowg: ................... PLN brutto (lacznie
z podaticiens VALY, (SIOWINEL .. vouessnmmssnn bbbt ke sk 555 5055050 SR ST Haah ol s i b mab acnasn sbasimss
ztotych),
w tym:
a) wynagrodzenie za roboty budowlane z wylaczeniem rob6t zwigzanych z
zagospoOdarowaniem zieleni: .................. PLN brutto (stownie: ....................... j
w tym podatek VAT 23 %, tj. ..coovevnnnenee PLIN ASIPNIIE st 05sdmitinimmmamensamansmenns )
b) wynagrodzenie za roboty zwigzane z zagospodarowaniem zieleni: .................. PLN
brutto (stownie: ...l )
w tym podatek VAT 8 %, t]. ..oovveninnnnen, PLN (skownle ................................ ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catosé
ponoszonego przez Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie robdét bedgcych
przedmiotem umowy 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt majgcych na
celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykenawey z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Warto$¢ ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje pelne wykonanie zakresu rzeczowego

spetniajacego funkcje przewidziang dokumentacja techniczna. Wynagrodzenie uwzglednia

wynagrodzenie za wszystkie obowiazki Wykonawey, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t, w tym miedzy innymi:

- podatek VAT;

- uporzadkowanie placu budowy;

- koszty zajecia pasa drogowego drog gminnych i wewnetrznych na czas prowadzenia robdt;

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP;

- zabezpieczenie robot przed wplywami atmosferycznymi;

- ubezpieczenie robot 1 budowy od zdarzen losowych 1 odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody

1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow;

- wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejacych urzadzen i instalaciji;

- pozyskanie atestdw i innych dokumentdéw §wiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow;

- koszty niezbednych badan;

- pozyskanie certyfikatéw bezpieczenstwa na urzadzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej,

- dzierzawa placu pod zaplecze;

- przygotowanie przedmiotu zaméwienia do odbioru;

- koszty poboru wody;

- koszty poboru energii elektrycznej zuzytej podczas realizacji zmowienia;

- koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;

* Niepotrzebne skreslié
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- doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania,
rowniez sgsiednich nieruchomosci,

- wszelkie inne niewymienione wyzej koszty, a niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, objete dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét oraz SIWZ.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen
materialéw, cen najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny, jakie ksztaltowaé si¢ bedg w
okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Zmiana warto$ci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawey okre$lona w § 5 ust. 1 bedzie
mogla nastapi¢ wylacznie w sytuacji zmniejszenia lub zwigkszenia przez Zamawiajgcego
rozmiaréw rzeczowych, po sporzadzeniu aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 bedzie moglo by¢ zmienione, w przypadku urzgdowych
zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, dotyczacych zmiany stawki podatku VAT.
§6
1. Zamawiajacy bedzie oplacal faktury VAT czeéciowe za wykonanie elementéw robét
okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Podstawa do wystawienia faktury VAT za czesciowe
wykonanie robdt i jej zatgcznikiem jest protokot odbioru technicznego wykonanego elementu
rob6t, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Ostateczne rozliczenie naleznosci za realizacje
przedmiotu umowy nastapi fakturg VAT koncows, wystawiong na podstawie protokolu

koficowego odbioru robdt, z uwzglednieniem optaconych faktur za czeéciowe wykonania.
2. Wysokos¢ platnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT czes$ciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 niniejszej umowy.
3. Nabywcg i platnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec KoScielny
16-061 Juchnowiec KoScielny ul. Lipowa 10
NIP: 966-18-13-207,
zas odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna gminy: Urzad Gminy Juchnowiec
Koscielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.
4. Zamawiajacy dokona platnosci faktur czgsciowych i faktury koficowej z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci - platno$é naleznosci wynikajgcej z faktury, w terminie do
30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, w formie
przelewu  na  rachunek  bankowy  Wykonawey  prowadzony w  Banku
....................................... 0 HUDICLES - suvumusasymniasp s oS RN R S F SRR S E RS Saberes
W tym wartos¢ sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a
podatek od towaréw i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcey -
rachunek VAT.
5. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c¢
ust. 1 Pzp, biorgcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawee wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa W ust. 5, wysokos¢ zaplaty naleznego wynagrodzenia jest wstrzymywana, w czedci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedtozonych dowodéw zaptaty.
7. Datg zaplaty wynagrodzenia begdzie dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Zaplata  wynagrodzenia nastapi na  rachunek  bankowy Wykonawcy:
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9. Zaptata naleznosci za fakturge koncowa nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnoéci za
jakos¢ wykonanych roboét.
10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia wartosci robot zaniechanych przez
Wykonawce bez porozumienia z Zamawiajacym, z faktury wystawionej przez Wykonawce.
11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury kofcowej
Wykonawcy.
§7

1. Wykonaweca przed podpisaniem umowy wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy:

...................... PLN (BloWmie! wisimams s assmssim s v e an s ginss svss s seess)
2%, Zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy

Juchnowiec Koscielny: BS Juchnowiec Gérny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030,

z dopiskiem: Budowa parku rekreacyjnego w Srédlesiu
2% Zabezpieczenie zostalo wWinesione W IOTIITE ssesmssvs ey mmm v vrsmmms i no g

i znalazto sie fizycznie w siedzibie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
3. Strony postanawiajg, ze kwota, ktdra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z

tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcey w wysokosci:

1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy;
2) 30% - w terminie do 15 dni po uplywie udzielonego przez Wykonawcy okresu rekojmi
za wady.
5. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia usterek przez
Wykonawcee w okre$lonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie¢ wlasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania robot i do
pokrycia roszezen z tytulu r¢kojmi za wykonane roboty.
§8
1. Przedstawicielem Wykonawcey na budowie bedzie:
a) Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;:

Pan/l .oooeoeeeecec e tel. v,
b) Kierownik robdt w specjalnosci instalacji i sieci elektroenergetycznych:
Prtth sosnmsoe s smanss s o a0y aiemn i iims s it Bk s i

Podstawowe obowiazki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.).

2. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanej osoby
bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia wymaganego w postanowieniach
SIWZ.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

4. Wykonawca od chwili rozpoczgcia robot do czasu przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za:

- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowal w czasie realizacji

* Niepotrzebne skreslié
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zadania lub przy usuwaniu usterek,

- szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow,

- skutki zdarzen losowych zaistnialych na terenie budowy.

5. Stosowane do budowy materiaty powinny podlega¢ kwalifikacji i kontroli jakogci stosownie

do obowiazujgcych przepiséw, posiadaé $wiadectwo jakosci i certyfikaty, odpowiadaé

dokumentacji projektowej pod wzgledem gwarantujacym jakos¢.
§9

1. Wykonaweca udziela ............. miesigcy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i
przedmiot zaméwienia, liczac od dnia odbioru koficowego robét okreslonego w protokole
odbioru robot.

2. Wykonawca w okresie udzielonej przez siebie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest
wykonywa¢ na wiasny koszt przeglady gwarancyjne wymagane prze producentow
urzadzen.

3. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawea jest zobowigzany do nieodptatnego
wykonywania przegladéw gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku) oraz
nieodptatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspélnie z Zamawiajacym w
terminie, lecz nie pézniej niz w terminie ...... dni od daty zgloszenia.

4. Do udzielonej przez Wykonawcee gwarancji i r¢kojmi stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania placu budowy;
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3. Odebrania przedmiotu umowy;
4. Zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypehieniu wszystkich
obowigzkow przez Wykonawcg.
§11

Czynnosci odbioru wykonanych robét ustala si¢ wg nastepujacych zasad:

1. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania, przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, zglasza gotowos$¢ do odbioru przedmiotu
umowy.

2. O osiggnigeiu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomié na pismie
Zamawiajacego (pismo zglaszajgce odbidr).

3. Zamawiajgcy wyznacza datg i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zgloszenia robét do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawee na pismie.
Odbior bedzie potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacii.

W czynnosciach odbioru powinien uczestniczyé:

- kierownik budowy,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- przedstawiciel Zamawiajacego i uzytkownika,

- 1inni, ktérych obecno$¢ zostata ustalona w trakeie uzgadniania projektu technicznego
zadania,

4. Najpdzniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedklada inspektorowi nadzoru

dokumenty powykonawcze, w tym dokumenty wynikajace z przepisow art. 57 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), niezbedne do
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przekazania wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego tj.:

a) oryginal dziennika budowy,

b) o$wiadczenie kierownika budowy, niezbgdne do zgloszenia obiektu :

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, a w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robdt w stosunku do
projektu lub warunkéw pozwolenia na budoweg — oswiadczenie o ktérym mowa
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

¢) o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

d) protokoty préb 1 odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e) certyfikaty, atesty i karty gwarancyjne na wbudowane materiaty,

f) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosei kierownika budowy do izby zawodowej,

g) inwentaryzacja powykonawcza — 4 kpl.,

h) dokumentacja techniczna powykonawcza z wlasciwymi wpisami kierownika budowy,
inspektora nadzoru i projektanta,

1) operat powykonawczy — 2 kpl.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie
skoficzenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem pozytywnym,
istnienia wad i usterek nie nadaje si¢ do uzytku zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odmoéwic odbioru.

6. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstapi¢ od umowy,
zada¢ wykonania po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac lub poprawienie
zaistnialych usterek osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Czynnosci odbioru zostang podjete po usunigciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§ 12

Strony okreslajg nastepujace kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawea w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za opdznienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczac od umownego terminu jego dostarczenia;

3) za op6znienie w terminowym usunieciu wad, usterek i awarii w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,3 % dziennie wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od ustalonego przez strony terminu
na usuni¢cie wad,

4)  zaustalenie w umowie z Podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie
dokonanie zmiany umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej
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umowy, za kazdy dzien opdznienia,

5) kazdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe
0 pracg co najmniej jednej czynnosci wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w Kodeksie pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawee obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawcg osoby wykonujacej na umowg o pracg co najmniej jednej czynnosci
wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowiazujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niezapewnienia przez Wykonawee niedopeinienia przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu.

2. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara
umowna ulega podwyzszeniu o 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

3. W przypadku utraty przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej na realizacje przedmiotu zamdwienia,

okreslonego niniejsza umowg, Wykonawca pokryje w pelnej wysokosci utracone przez

Zamawiajgcego korzysci finansowe.,

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego (w przypadku naliczenia kar umownych) do
potracenia kwoty, wynikajacej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przystugujacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego (w przypadku naliczenia kar umownych) do
potracenia kwoty, wynikajacej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przystugujacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy oraz zlecenia wykonania zastgpczego, w sytuacji gdy
Wykonawcea sam op6znia si¢ z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji
i rekojmi, przez okres diuzszy niz 14 dni.

§ 13

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zostang spelnione przestanki do zlozenia wniosku o upadios¢ Wykonawey lub

przeprowadzenia restrukturyzacji firmy,

b) zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne wobec Wykonawey w stopniu

zagrazajgcym dalsza realizacjg przedmiotu umowy,

¢) Wykonawea bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robét, pomimo wezwania
przez Zamawiajgcego,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umows i dokumentacja techniczng
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze

odstapi¢ od umowy takZze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

/
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umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

3. Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze
nastapi¢  w trybie 1 na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4. W przypadku odstapienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.

§ 14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgodg obu stron
wyrazona w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszezalne w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié
tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze spetniony zostanie
jeden z nastepujgcych warunkow:

a)) gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy wprowadzenie zmian bedzie korzystne dla Zamawiajgcego,

¢) gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci
nie ponosi Wykonawca.

3. Przedluzenie terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, nastapi wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, w szczegdlnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosei z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych normami lub innymi przepisami,
wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zZniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

e) wystgpienie sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapié moga
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w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,

b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w

dokumentacji projektowej.

5. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zachodzi konieczno$é zmiany

wynagrodzenia, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny z
uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikéw cenotwérezych z kosztorysu
ofertowego.

6. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego

wniosku przez strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego
protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania
takiej zmiany.
§ 15

1. Niniejsza Umowa okresla prawa i obowigzki stron zwiazane z realizacjg operacji
wspotfinansowanej ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00204-6935-
UM1010321/17 z dnia 27 listopada 2017 1. na realizacj¢ operacji pn. Budowa parku
rekreacyjnego w Srédlesiu, w ramach poddzialania ,, Wsparcie na wdrazanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczno$é” w ramach
dziatania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objetego
programem w zakresie” Budowa lub przebudowa ogdlnodostepnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych oraz Prawa budowlanego.
Spory zaistniate pomigdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie
rozstrzygnigceiu sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawea.
. Integralng czg¢scig umowy jest:
1) SIWZ,
2) Dokumentacja techniczna
3) Szczegodlowa specyfikacja techniczna
4) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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