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  Załącznik nr 8 do SIWZ 

Projekt umowy 
 

UMOWA  NR  IGK.272…….2019 
 

W  dniu  ...................... 2019 roku  w  Juchnowcu  Kościelnym,   pomiędzy: 

Gminą  Juchnowiec  Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, NIP: 966-18-

13-207, REGON: 050659355, zwanym w dalszej  części  Zamawiającym,  reprezentowaną 

przez : 

Krzysztofa Marcinowicza  -  Wójta  Gminy     

a ..................................................................................................................................................., 

NIP …………………, REGON ……………………, działającym na podstawie wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS ……………………………,  

zwanym w  dalszej  części  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez: 

1. ............................................................................................................................................. 

2…………………………………………………………………………………………….. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu           

o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.), została zawarta umowa o  następującej  treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.  

 
Część 1: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA CELE 
KULTURALNO - OŚWIATOWE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA 
DZIAŁCE NR 399, OBRĘB HOŁÓWKI DUŻE, GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. 
 
Część 2: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY NA OŚRODEK 
JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE 
NR GEOD. 222/227 POŁOŻONEJ W IGNATKACH-OSIEDLU, PRZY UL. JEŹDZIECKIEJ 
6, OBRĘB 0023 KSIĘŻYNO-KOLONIA, GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. 
 
  

2. Przedmiot zamówienia: 

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej na cele 
kulturalno - oświatowe, budowa budynku gospodarczego oraz budowa altanki, zlokalizowane 
na działce o nr ew. 399, obręb Hołówki Duże, gmina Juchnowiec Kościelny. Obiekt będzie 
dostępny dla osób niepełnosprawnych, ponieważ nie zastosowano schodów i progów powyżej 
2 cm, zaś główne wejście do budynku zaprojektowano drzwiami dwuskrzydłowymi  
o szerokości 180 cm w świetle przejścia. W budynku zaprojektowano łazienkę przystosowaną 
dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 
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3,6 m x 5,0 m. 
1.1. Budynek użyteczności publicznej na cele kulturalno – oświatowe. 

 Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym przeznaczonym 
na umiejscowienie urządzeń technicznych. Powierzchnia zabudowy – 342,00 m2, 
kubatura brutto – 1 882,05 m3, inne parametry:  wysokość budynku – 8,19 m, szerokość 
elewacji frontowej – 18,00 m, ilość kondygnacji – 2,  długość budynku -19,00 m. Bryła 
budynku oparta na rzucie kwadratu. Dach wielospadowy. Kolorystyka budynku 
stonowana w odcieniach bieli z dodatkiem paneli drewnopodobnych. Budynek posiada 
jedno wejście główne i jedno dodatkowe (od strony wschodniej i od południowej). 

1.2. Budynek gospodarczy. 
Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony. Bryła budynku oparta na rzucie kwadratu  
o wymiarach 3 x 3 m (9 m2). Dach dwuspadowy. Kolorystyka budynku stonowana w 
odcieniach bieli. Budynek posiada jedno wejście główne od strony wschodniej. 

1.3. Altana. 
Obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony. Bryła oparta na rzucie prostokąta o wymiarach 
5 x 7 m (35 m2). Dach dwuspadowy. Kolorystyka stonowana w odcieniach naturalnego 
drewna. Altana posiada jedno wejście główne od strony wschodniej. 

1.4. Zagospodarowanie terenu. 
- przewiduje się rozbiórki 3 budynków 
- budowa utwardzenia terenu, 
- budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych 
- budowa instalacji elektrycznej (wewnętrznej / zewnętrznej): doziemna instalacja 
elektryczna nN,  rozdzielnica altany,  instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego; 
- budowa zbiornika szczelnego na nieczystości o pojemności 10 m3, 
- budowa instalacji wodociągowej, 
- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, 
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej, 
- budowa wiaty śmietnikowej o wym. 2,0mx2,0m 
- budowa boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki, siatkówki oraz niewymiarowe do  
piłki ręcznej) o wymiarach: 28,00 x 15,00 m i nawierzchni poliuretanowej typu ELTAN 
P gr. 4,5 cm  na podbudowie z kruszywa łamanego. 
- budowa placu zabaw wyposażonego w: zestaw wspinaczka i ślizganie, huśtawkę 
podwójną, stożek przeznaczony do wspinaczki, konik bujany. 
- budowa siłowni zewnętrznej z urządzeniami: urządzenie wielofunkcyjne - krzesło do 
wyciskania, prasa nożna, ławka, drążek do podciągania i podciąg nóg,  wahadło + 
biegacz + twister, rower podwójny na pylonie, zestaw crossfit - poręcze równoległe, 
drążek poprzeczny, drążki skośne do podciągania, talerz, stopień, uchwyty równoległe, 
ławka skośna, drążek niski, kółka gimnastyczne, uchwyty do przechodzenia/uchwyty 
do podciągania, drabinka pozioma. 
- budowa ogrodzenia systemowego terenu o wys. 150cm  
- teren zniwelować , wyrównać i obsiać trawą 

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego budynku obory, położonej przy ul. Jeździeckiej 6, na działce nr geod. 
222/227 w Ignatkach-Osiedlu. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie projektowanym 
zjazdem z ul. Hiacyntowej. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
- rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych (budynek nr 1 wg odrębnego opracowania, 
budynek nr 2 w opracowaniu), dwóch słupów energii elektrycznej, istniejącej furtki i bramy 
wjazdowej, 
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- wykonanie nowych wejść do budynku, 
- wykonanie zewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych, 
- przebudowa schodów zewnętrznych drewnianych od strony południowej, 
- utwardzenie terenu kostką brukową (dojścia i dojazdy) gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 50 mm, 
- utwardzenie terenu kostką ażurową 40x60 cm (teren przed stajnią) gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 50 mm 
- ogrodzenie terenu, wykonanie nowych furtek wejściowych i bramy wjazdowej, system 
panelowy na prefabrykowanej podmurówce i żaluzjowy o wys. 170 cm, 
- wykonanie 15 miejsc parkingowych, w tym dwa dla niepełnosprawnych 
- wycinkę 8 drzew od strony ul. Jeździeckiej, będące samosiejami z lat 70-tych, nie wchodzące 
w skład parku dworskiego, objętego ochroną Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
 - wykonanie zagospodarowania terenu:  humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą 
4. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje operat kolaudacyjny –  1 kpl. 
w wersji papierowej  i 1 egz. wersja elektroniczna  
5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania określone w art. 
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) 
oraz projektu budowlanego, co do jakości. Materiały wymienione w dokumentacji technicznej 
są propozycją, można stosować równoważne przy zachowaniu zaprojektowanych parametrów 
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli  w dokumentacji projektowej bądź 
specyfikacji technicznej użyte zostały nazwy handlowe materiałów i urządzeń to należy 
traktować je jako propozycję projektanta. W stosunku do użytych materiałów i urządzeń 
Wykonawca ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające na zastosowanie/wbudowanie 
(atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa jakości).  
6. Każde urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej powinno posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. 
7. Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem konserwującym i ognioochronnym. 
8. Elementy stalowe należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu 
wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
10. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 
11. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: osoby 
wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Zatem 
warunek ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę nie dotyczy również sytuacji, w której wykonawca lub Podwykonawca 
osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
12. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
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kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:  Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oświadczenie zawierające w 
szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że wymienione powyżej czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. Powyższy obowiązek 
Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W trakcie realizacji zamówienia, na każde 
wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
zamówienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia 
są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. 

§  2 
1. Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  przedmiotu  umowy określonego w § 1, 
zgodnie z SIWZ, ofertą, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 
wykonania  i odbioru robót, Prawem budowlanym, zaleceniami nadzoru, zasadami BHP oraz 
warunkami wskazanymi przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
    1) wykonywania prac objętych umową z należytą starannością, z najlepszą wiedzą oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
    2) bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizowanego przedmiotu umowy 
i bieżącego uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;  
   3) terminowego wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy, umożliwiającego 
Zamawiającemu weryfikację opracowanej dokumentacji, naniesienie poprawek oraz 
publikację czy przekazanie w ustawowych terminach;  
  4 ) składania Zamawiającemu na każde jego żądanie i w wyznaczonym przez niego 
terminie sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wyników w formie pisemnej;  
   5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem 
i wykonywaniem umowy.  

6) wykonywania robót budowlanych wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie     
odpowiednich przepisów BHP.  

7) podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru końcowego robót. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie 
i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do 
jej wykonania z zachowaniem należytej staranności i terminowości wymaganej w robotach 
budowlanych tego rodzaju.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania Wykonawcy wszelkich 
posiadanych przez Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
*2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych 
w ofercie Wykonawcy w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………… 
*3. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
korzysta z zasobów następujących podwykonawców: (podać nazwy podwykonawców): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
*4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga 
zgody Zamawiającego. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. 
6. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w ustawie 
Prawo zamówień publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym. 
7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do  
Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego 
wynagrodzenia  z tytułu wykonywanych robót budowlanych. 
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach gdy: 
- niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ; 
- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni. 
9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej 
umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 
11. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 
12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej 
umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany projektu umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
15. Zapisy zawarte w ust. 5 – 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian 
umowy  o podwykonawstwo. 
16. W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na zrealizowane 
roboty, dołączyć dowód zapłaty  za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę.  
17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zakresu roboty budowlanej. 
18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego    umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 
20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania powyższej informacji. 
22. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej 
zapłaty. 
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
24. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji  za wszystkie roboty 
budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, które zostaną 
wykonane przez podwykonawców. 
26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
 

§ 4 
 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminie:  
od 01.02.2020r.  do 30.11.2020 roku 

§ 5 
 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym i wynosi zgodnie z ceną ofertową: ……………...... PLN brutto (łącznie  
z podatkiem VAT), (słownie: ……………………………………………………  złotych), 

2.  Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość 
ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie robót będących przedmiotem 
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umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót mających na celu wykonanie 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  
3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 
4. Wartość ryczałtowa wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego 
spełniającego funkcję przewidzianą dokumentacją techniczną. Wynagrodzenie uwzględnia 
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, w tym miedzy innymi: 

- podatek VAT; 

- uporządkowanie placu budowy; 

- koszty zajęcia pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na czas prowadzenia robót; 

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP; 

- zabezpieczenie robót przed wpływami atmosferycznymi; 

- ubezpieczenie robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków; 

- wszelkich konsekwencji związanych z uszkodzeniem istniejących urządzeń i instalacji; 

- pozyskanie atestów i innych dokumentów świadczących o jakości wbudowanych materiałów; 
- koszty niezbędnych badań; 
- pozyskanie certyfikatów bezpieczeństwa na urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, 
- dzierżawa placu pod zaplecze;  
- przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru; 

- koszty poboru wody; 

- koszty poboru energii elektrycznej zużytej podczas realizacji zmówienia; 

- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej; 

- doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania, 
również sąsiednich nieruchomości, 
- wszelkie inne niewymienione wyżej koszty, a niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, objęte dokumentacją projektową, specyfikacja  techniczna wykonania i 
odbioru robót oraz SIWZ. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen  
materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w 
okresie realizacji przedmiotu umowy. 
6. Zmiana wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określona w § 5 ust. 1 będzie       
mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia przez Zamawiającego 
rozmiarów rzeczowych, po sporządzeniu aneksu do umowy. 
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie mogło być zmienione, w przypadku urzędowych 
zmian w obowiązujących przepisach , tj.  w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

  
§§  66  

  
1. Zamawiający będzie opłacał faktury VAT częściowe za wykonanie elementów robót 
określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT za częściowe 
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wykonanie robót i jej załącznikiem jest protokół odbioru technicznego wykonanego elementu 
robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Ostateczne 
rozliczenie należności za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót,  z uwzględnieniem opłaconych 
faktur za częściowe wykonania.  
2. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych nie 
jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury VAT 
końcowej nie może być niższa niż 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 
ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie: Gmina Juchnowiec Kościelny 
                                                                     16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 
                                                                     NIP: 966-18-13-207, 
zaś odbiorcą faktur będzie jednostka organizacyjna gminy: Urząd Gminy Juchnowiec 
Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.  
4. Zamawiający dokona płatności faktur częściowych i faktury końcowej z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności - płatność należności wynikającej z faktury, w terminie do 
30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w formie 
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku 
………………………………… o numerze …………………………………………………., 
w tym wartość sprzedaży netto będzie opłacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a 
podatek od towarów i usług zostanie opłacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - 
rachunek VAT.  
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c 
ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 5, wysokość zapłaty należnego wynagrodzenia jest wstrzymywana, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedłożonych dowodów zapłaty. 
7. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………… 
9. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót zaniechanych przez 
Wykonawcę bez porozumienia z Zamawiającym, z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej 
Wykonawcy. 

§ 7 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy  w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy: 
…………………. PLN (słownie: ………………………………………………………) 

2*. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Juchnowiec Kościelny: BS Juchnowiec Górny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, 
z dopiskiem:  Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu 

2*. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .........................................................................          
i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

3. Strony postanawiają, że kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości: 
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1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego   
odbioru przedmiotu umowy; 

2) 30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcy okresu rękojmi  
za wady. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia usterek przez 
Wykonawcę  w określonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robot i do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

§§  88  
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:  
      Pan/i  ..................................................................   tel. ................................... 
b) Kierownik robót elektrycznych: 

Pan/i ……………………………………………  tel. ……………………… 
c) Kierownik robót sanitarnych: 

Pan/i …………………………………………… tel. …………………… 
Podstawowe obowiązki i prawa kierownika budowy określa art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
winna być uzasadniona przez Wykonawcę  na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach 
SIWZ.  
3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.  
4. Wykonawca od chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za: 
- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 
zadania lub przy usuwaniu usterek,  
- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,  
- skutki zdarzeń losowych zaistniałych na terenie budowy. 
5.  Stosowane do budowy materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości stosownie   
do obowiązujących przepisów, posiadać świadectwo jakości i certyfikaty, odpowiadać 
dokumentacji projektowej pod względem gwarantującym jakość.  

§§  99  
1. Wykonawca udziela …………. miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i 

przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót określonego w protokole 
odbioru robót. 

2. Wykonawca w okresie udzielonej przez siebie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest 
wykonywać na własny koszt przeglądy gwarancyjne wymagane prze producentów 
urządzeń. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
wykonywania przeglądów gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku) oraz 
nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym w 
terminie, lecz nie później niż w terminie …… dni od daty zgłoszenia.  

4. Do udzielonej przez  Wykonawcę gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§§  1100  
Zamawiający  zobowiązuje się do: 
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1. Przekazania placu budowy w dniu 03.02.2020r. 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
3. Zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypełnieniu wszystkich 

obowiązków przez Wykonawcę. 
§ 11 

 
Czynności odbioru wykonanych robót ustala się wg następujących zasad: 
11..  KKiieerroowwnniikk  bbuuddoowwyy  ppoo  uupprrzzeeddnniimm  sspprraawwddzzeenniiuu  ppoopprraawwnnoośśccii  wwyykkoonnaanniiaa,,  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiuu                  

zz  wwyynniikkiieemm  ppoozzyyttyywwnnyymm  wwyymmaaggaannyycchh  pprróóbb,,  zzggłłaasszzaa  ggoottoowwoośśćć  ddoo  ooddbbiioorruu  pprrzzeeddmmiioottuu  
uummoowwyy..  

22..  OO  oossiiąąggnniięęcciiuu  ggoottoowwoośśccii  ddoo  ooddbbiioorruu    WWyykkoonnaawwccaa  oobboowwiiąązzaannyy  jjeesstt  zzaawwiiaaddoommiićć  nnaa      ppiiśśmmiiee    
ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  ((ppiissmmoo  zzggłłaasszzaajjąąccee  ooddbbiióórr))  ddoołłąącczzaajjąącc  ooppeerraatt  kkoollaauuddaaccyyjjnnyy  ddoo  wwww..  
zzggłłoosszzeenniiaa  ppoottwwiieerrddzzoonnyy  pprrzzeezz  iinnssppeekkttoorraa  nnaaddzzoorruu..  

33..  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  wwyyzznnaacczzaa  ddaattęę  ii  rroozzppoocczzyynnaa  cczzyynnnnoośśccii  ooddbbiioorruu  ww  cciiąągguu  1144  ddnnii  oodd  ddaattyy  
oottrrzzyymmaanniiaa  zzggłłoosszzeenniiaa  rroobbóótt  ddoo  ooddbbiioorruu  zzaawwiiaaddaammiiaajjąącc  oo  ttyymm    WWyykkoonnaawwccęę  nnaa  ppiiśśmmiiee..  
OOddbbiióórr  bbęęddzziiee  ppoołłąącczzoonnyy  zz  pprrzzeekkaazzaanniieemm  uużżyyttkkoowwnniikkoowwii  pprrzzeezz  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  
pprrzzeeddmmiioottuu  ooddbbiioorruu  ddoo  eekkssppllooaattaaccjjii..    
WW  cczzyynnnnoośścciiaacchh  ooddbbiioorruu  ppoowwiinniieenn  uucczzeessttnniicczzyyćć::  
--  kkiieerroowwnniikk  bbuuddoowwyy,,  
--  iinnssppeekkttoorrzzyy  nnaaddzzoorruu  iinnwweessttoorrsskkiieeggoo,,    
--  pprrzzeeddssttaawwiicciieell  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  ii  uużżyyttkkoowwnniikkaa,,  
--  ii  iinnnnii,,  kkttóórryycchh  oobbeeccnnoośśćć  zzoossttaałłaa  uussttaalloonnaa  ww    ttrraakkcciiee  uuzzggaaddnniiaanniiaa  pprroojjeekkttuu  tteecchhnniicczznneeggoo  

zzaaddaanniiaa..  
4. Najpóźniej 14 dni przed z zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego operat kolaudacyjny i dokumenty wynikające z 
przepisów art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202 z późn. zm.), niezbędne do przekazania właściwemu organowi nadzoru budowlanego 
tj.: 

        aa))  oorryyggiinnaałł  ddzziieennnniikkaa  bbuuddoowwyy,,  
        bb))  oośśwwiiaaddcczzeenniiee  kkiieerroowwnniikkaa  bbuuddoowwyy,,  nniieezzbbęęddnnee  ddoo  zzggłłoosszzeenniiaa  oobbiieekkttuu  ::  

        --  oo  zzggooddnnoośśccii  wwyykkoonnaanniiaa  oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo  zz  pprroojjeekktteemm  bbuuddoowwllaannyymm    
ii  wwaarruunnkkaammii  ppoozzwwoolleenniiaa  nnaa  bbuuddoowwęę,,  pprrzzeeppiissaammii  ii  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  PPoollsskkiimmii  
NNoorrmmaammii,,          aa  ww  rraazziiee  zzmmiiaann  ddookkoonnaannyycchh  ww  ttookkuu  wwyykkoonnyywwaanniiaa  rroobbóótt  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  
pprroojjeekkttuu  lluubb  wwaarruunnkkóóww  ppoozzwwoolleenniiaa  nnaa  bbuuddoowwęę  ––  oośśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  kkttóórryymm  mmoowwaa  
ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  ppoottwwiieerrddzzoonnee  pprrzzeezz  pprroojjeekkttaannttaa  ii  iinnssppeekkttoorraa  nnaaddzzoorruu  iinnwweessttoorrsskkiieeggoo,,  

                --    oo  ddoopprroowwaaddzzeenniiuu  tteerreennuu  bbuuddoowwyy  ddoo  nnaalleeżżyytteeggoo  ssttaannuu  ii  ppoorrzząąddkkuu,,  
          cc))  oośśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  wwłłaaśścciiwwyymm  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiuu  tteerreennóóww  pprrzzyylleeggłłyycchh,,  jjeeżżeellii  eekkssppllooaattaaccjjaa      

wwyybbuuddoowwaanneeggoo  oobbiieekkttuu  jjeesstt  uuzzaalleeżżnniioonnaa  oodd  iicchh  ooddppoowwiieeddnniieeggoo  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa,,  
          dd))  pprroottookkoołłyy  pprróóbb  ii  ooddbbiioorróóww  rroobbóótt  uulleeggaajjąąccyycchh  zzaakkrryycciiuu  ii  zzaanniikkaajjąąccyycchh,,  
          ee))  cceerrttyyffiikkaattyy,,  aatteessttyy  ii  kkaarrttyy  ggwwaarraannccyyjjnnee  nnaa  wwbbuuddoowwaannee  mmaatteerriiaałłyy,,  
          ff))  aakkttuuaallnnee  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  kkiieerroowwnniikkaa  bbuuddoowwyy  ddoo  iizzbbyy  zzaawwooddoowweejj,,  
          gg))  iinnwweennttaarryyzzaaccjjaa  ppoowwyykkoonnaawwcczzaa  ––    44  kkppll..,,  
          hh))  ddookkuummeennttaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  ppoowwyykkoonnaawwcczzaa  zz  wwłłaaśścciiwwyymmii  wwppiissaammii  kkiieerroowwnniikkaa  bbuuddoowwyy,,  

iinnssppeekkttoorraa  nnaaddzzoorruu  ii  pprroojjeekkttaannttaa,,  
            ii))  ooppeerraatt  ppoowwyykkoonnaawwcczzyy  ––  11  kkppll..  
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru z powodu nie   

skończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób z wynikiem pozytywnym, 
istnienia wad i usterek nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odmówić odbioru. 
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66..  JJeeżżeellii  wwaaddyy  nniiee  nnaaddaajjąą  ssiięę  ddoo  uussuunniięęcciiaa  ii  uunniieemmoożżlliiwwiiaajjąą  uużżyyttkkoowwaanniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  ooddbbiioorruu      
zzggooddnniiee  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm      ZZaammaawwiiaajjąąccyy    mmoożżee  wweeddllee  sswweeggoo  wwyybboorruu  ooddssttąąppiićć  oodd  uummoowwyy,,  
żżąąddaaćć  wwyykkoonnaanniiaa  pprrzzeeddmmiioottuu  uummoowwyy  pp  oo  rraazz  ddrruuggii  lluubb  zzlleecciićć  wwyykkoonnaanniiee  nniieeuukkoońńcczzoonnyycchh  
pprraacc  lluubb  ppoopprraawwiieenniiee  zzaaiissttnniiaałłyycchh  uusstteerreekk  oossoobboomm  ttrrzzeecciimm,,  nnaa  kkoosszztt  ii  rryyzzyykkoo    WWyykkoonnaawwccyy..  
JJeeżżeellii  wwaaddyy  nnaaddaajjąą  ssiięę  ddoo  uussuunniięęcciiaa,,  aallee  uummoożżlliiwwiiaajjąą  uużżyyttkkoowwaanniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  ooddbbiioorruu  
zzggooddnniiee  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm    ZZaammaawwiiaajjąąccyy    mmoożżee  oobbnniiżżyyćć  ooddppoowwiieeddnniioo  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee..    

77..  CCzzyynnnnoośśccii  ooddbbiioorruu  zzoossttaannąą  ppooddjjęęttee  ppoo  uussuunniięęcciiuu  pprrzzyycczzyynn  ooddmmoowwyy  ooddbbiioorruu  ii  ppoonnoowwnnyymm              
zzggłłoosszzeenniiuu  ggoottoowwoośśccii  ddoo  ooddbbiioorruu  pprrzzeezz      WWyykkoonnaawwccęę..                  

 
§ 12 

 
Strony  określają następujące  kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne: 
    1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które           

odpowiada  Wykonawca w  wysokości 10 % wynagrodzenia  ryczałtowego określonego        
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

    2) za opóźnienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od umownego  terminu jego dostarczenia;  

    3) za opóźnienie w  terminowym usunięciu wad, usterek i awarii w okresie gwarancyjnym          
w wysokości 0,2 % dziennie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, za  każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez  strony  terminu  
na usunięcie   wad;  

     4)      za ustalenie w umowie z Podwykonawcą dłuższego niż 30 dni terminu zapłaty i nie 
dokonanie zmiany umowy w tym zakresie  na wezwanie Zamawiającego w terminie 
7 dni, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust.1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

     5) każdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę 
o pracę co najmniej jednej czynności wskazanej w SIWZ, a polegającej  na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w Kodeksie pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia  oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

     6) każdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez 
Podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej jednej czynności 
wskazanej w SIWZ, a polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niezapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu.  

2. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara 
umowna ulega podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego. 

3. W przypadku utraty przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia, 
określonego niniejsza umową, Wykonawca pokryje w pełnej wysokości utracone przez 
Zamawiającego korzyści finansowe. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
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Cywilnego, jeśli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.   
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego (w przypadku naliczenia kar umownych) do 

potrącenia kwoty, wynikającej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przysługującego z tytułu 
realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego (w przypadku naliczenia kar umownych) do 
potrącenia kwoty, wynikającej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przysługującego z tytułu 
realizacji niniejszej umowy oraz zlecenia wykonania zastępczego, w sytuacji gdy 
Wykonawca sam opóźnia się z wykonaniem umowy, w tym postanowień dot. gwarancji 
i rękojmi, przez okres dłuższy niż 14 dni. 

 
§ 13 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 
1) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub wszczęta likwidacja jego firmy 
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec  Wykonawcy, 
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac, pomimo dwukrotnego 
wezwania przez Zamawiającego. 
4) Wykonawca  nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne. 
2. Zamawiający, oprócz  przypadków  wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może  

odstąpić od  umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  
umowy  nie leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  
zawarcia  umowy. Zamawiający ponosi wówczas koszty już wykonanych prac. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu może 
nastąpić   w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień  
publicznych.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ust. 1 zabezpieczenie,  
o którym mowa w § 7 ust. 1  ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.   

 
§ 14 

 
1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy może  nastąpić wyłącznie za  zgodą obu  stron 

wyrażoną w formie  pisemnego  aneksu  pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w 
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 
wprowadzenie do niej takich postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie 
jeden z następujących warunków: 

    a)) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

    b) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego, 

    c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, za które odpowiedzialności 
nie   ponosi Wykonawca. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, nastąpi wyłącznie w następujących 
sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 



13 
 

Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac określonych normami lub innymi przepisami, 
wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

4. Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą 
w następujących sytuacjach: 

a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej. 

5. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 4, zachodzi konieczność zmiany 
wynagrodzenia, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny z 
uwzględnieniem cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych z kosztorysu 
ofertowego. 

6. Warunkiem dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy  jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjująca zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego 
protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 

§ 15 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu  cywilnego, ustawy  Prawo zamówień  publicznych oraz Prawa budowlanego.  

2. Spory zaistniałe pomiędzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się 
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

 
§ 16 

 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje  Zamawiający i jeden Wykonawca.  
2. Integralną częścią umowy jest: 

1) SIWZ, 
2) Dokumentacja techniczna 
3) Szczegółowa specyfikacja techniczna 
4) oferta Wykonawcy.    
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                  ZAMAWIAJĄCY:                                                  WYKONAWCA:              
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 

1. Zestawienie kosztów zadania 
2. Wzór karty gwarancyjnej 
3. Przejściowe oświadczenie podwykonawcy 
4. Końcowe oświadczenie podwykonawcy 
5. Harmnogram rzeczowo-finansowy 

 
 

 

 


