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Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR IGK.272....... 2022

W dniu e, 2022 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming
Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej czesci
Zamawiajacym, reprezentowang przez :

Krzysztofa Marcinowicza - Wéjta Gminy,

B eeeeeeteeeeeeeeeeeeeieieeeeeeiiereeeeateeeeeeittbeeeeaaai—aeeeeaaitataeeeaaabateeaa—taeeeeaatraaeeeaatbetaeeaatarateeeantraeeeaatraeeeeeanrrraeennn ,
NIP oo , REGON ...covtteeceeeee , dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego KRS .......cccecvieirreneereennn, ,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
,,ustawg pzp”’, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. Wodno-sciekowy tad
w Gminie Juchnowiec Koscielny.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zamdwienia
pn. Wodno-sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny, ktory realizowany jest w siedmiu
czesSciach:

*Czes¢ 1: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami sciekdw
i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi w m. Ignatki-Osiedle

*Cze$¢ 2: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytagczem z m. Wojszki na dz. 1/3, 620/1,
620/2, 971 obreb Wojszki

*Czes$¢ 3: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekéw
i zalicznikowq instalacja elektryczng w m. Olmonty

*Czes$¢ 4: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia $ciekow
i zalicznikowq instalacja elektryczng w ul. Dworskiej w m. Izabelin

*Czes$¢ 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia $ciekow i zalicznikowa instalacja
elektryczna w ul. takowej i Trawiastej w Juchnowcu Dolnym

*Czes¢ 6: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Horodnianach

*niepotrzebne skresli¢
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*Czesc¢ 7: Budowa sieci wodociggowej w Broriczanach

3. Zakres przedmiotu zamdwienia - szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest
w specyfikacji warunkéw zamdwienia i zataczonej do niej dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz opisem przedmiotu
zamoéwienia stanowigcym zafacznik Nr 10 do SWZ.

4. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajgce wymagania okreslone w art. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz projektu
budowlanego, co do jakosci.

5. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1320).

6. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby wykonujgce wszelkie
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wykonania przedmiotu zamdéwienia. Zatem
wymog ten dotyczy osdéb, ktoére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robét budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Warunek ten nie dotyczy miedzy innymi
0sob: zajmujacych sie projektowaniem, obstuga geodezyjng, dostawcow materiatéw
budowlanych, kierujgcych budowa. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie
dotyczy réwniez sytuacji, w ktorej wykonawca lub podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spétki cywilnej).

7. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ustawy pzp Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oswiadczenie zawierajgce
w szczegolnosci — doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia. Powyzszy obowigzek Wykonawcy
dokumentowania zatrudnienia oséb obejmuje takze pracownikéw Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w wyznaczonym terminie — nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamodwienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamodwienia s3
osobami wskazanymi przez Wykonawce

§ 2

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Przekazania dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych, dziennika budowy;
2) Protokolarnego przekazania placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy,
w terminie uzgodnionym przez strony;
3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

*niepotrzebne skresli¢
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4) Dokonania odbioru przedmiotu umowy;
5) Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich
obowigzkéw przez Wykonawce

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wpykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamodwienia
i zatgcznikiem Nr 10 do SWZ — Opis przedmiotu zamodwienia, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy,
sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenistwa BHP,

2) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w szczegdlnosci wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,
opracowywanie i dostarczanie szkicow polowych oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

3) Wpykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét, ktore zgodnie z wiedzg
techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét lub termin wykonania przedmiotu
umowy,

5) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
i w umowie, w szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw,
protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

6) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna wykonania i odbioru robét,

7) Informowanie Zamawiajacego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem, o dziataniach ktérych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: odciecie lub
zamkniecie drog, wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,

8) Dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia
umownego, materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

9) Nadzér na realizacjg przedmiotu umowy oraz przestrzeganie przepisow bhp i przepisow
przeciwpozarowych,

10) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw oraz ochrona mienia
zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

11) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robodt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty okres
realizacji zadania inwestycyjnego,

12) Wystgpienie do zarzagdcow drég z wnioskiem o zajecie pasa drogowego drég powiatowych
i gminnych na czas prowadzenia robét i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych oraz
sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wnioskdw o naliczenie optat za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym,

13) Uiszczanie optat za: pobér energii elektrycznej na potrzeby budowy i zaplecza, wedtug
wskazan licznika oraz pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

14) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

*niepotrzebne skresli¢
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znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

15) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach i radach budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

16) Systematyczne prowadzenie prac porzgdkowych w trakcie realizacji robot,

17) Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach, w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

18) Doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
i terendw przylegajacych do placu budowy, nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia
do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,

19) Zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw Wykonawcy i oséb trzecich,

20) Uzyskanie pozytywnych badan wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodociggowej,

21) Wykonanie inspekgcji tv kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

22) Wykonanie rozruchu technologicznego pompowni Sciekdw,

23) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru czesciowego i koricowego,

24) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajgcym i z Projektantem,

25) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, co do ich jakosci,

26) Dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

27) Przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

28) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi,

29) Prowadzenie robét budowlanych z nalezyta starannoscia, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi wymaganiami Prawa
budowalnego,

30) Utrzymanie nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
uniemozliwienie dostepu osobom postronnym na plac budowy oraz zabezpieczenie ruchu
pieszego w strefie zagrozenia,

31) Uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) Przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowalnych.

3. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust.4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci: destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest poddac recyklingowi oraz przekazaé Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

5. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy

*niepotrzebne skresli¢

Inwestycja ,, Wodno-sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny” realizowana jest na podstawie Wstepnej promesy
nr01/2021/9531/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych



z przedstawicielami Zamawiajacego.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)

na sume ubezpieczeniowa:
*Czes$¢ 1: 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych)
*Czes$¢ 2: 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych)
*Czes¢ 3: 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych)
*Czesc¢ 4: 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych)
*Czes¢ 5: 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych)
*Czesc¢ 6: 400 000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy ztotych)
*Czesc¢ 7: 500 000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych)

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany, na 7 dni przed utratg jej waznosci, przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny, pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkédw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdzinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust, 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ sitami wtasnymi nastepujgce czesci zamodwienia:
*2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

*3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 57 ustawy pzp, korzysta z zasobdw nastepujgcych podwykonawcéw: (podac
nazwy podwykonawcow):

*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga zgody
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

*niepotrzebne skresli¢
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6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robdt wykonywanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw oraz wielko$é naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robét budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

(o]

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane
roboty, dotgczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawece lub dalszego podwykonawce
zakres robét, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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potwierdzajgcej wykonanie zleconego podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty
budowlanej.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wpykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wyltgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powyzszej informacji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane,
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktére zostang wykonane przez
podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
* skresli¢, jezeli wykonawca wskazat w ofercie, ze wykona catos¢ przedmiotu umowy osobiscie
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot niniejszej umowy w terminie
do 9 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, w tym:

*niepotrzebne skresli¢
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*Czes$¢ 1: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami Sciekéw

i zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi w m. Ignatki-Osiedle:

a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy

b) Termin zakoriczenia — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Odbidr koricowy przedmiotu umowy — nie wczesniej niz 30 grudnia 2022 r.

d) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wezesniejszego dokonania odbioru czesci 1 zamodwienia
pod warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich siedmiu czesci zamowienia (catosci
zamoOwienia objetego dofinansowaniem).

*Czes¢ 2: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytgczem z m. Wojszki na dz. 1/3, 620/1,

620/2, 971 obreb Wojszki:

a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy

b) Termin zakonczenia — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Odbidr koncowy przedmiotu umowy — nie wczesniej niz 30 grudnia 2022 r.

d) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wezesniejszego dokonania odbioru czesci 2 zamoéwienia
pod warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich siedmiu czesci zamdwienia (catosci
zamowienia objetego dofinansowaniem).

*Cze$¢ 3: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig Sciekéw

i zalicznikowq instalacjg elektryczng w m. Olmonty:

a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy

b) Termin zakoniczenia — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Odbidr koncowy przedmiotu umowy — nie wczesniej niz 30 grudnia 2022 r.

d) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wezesniejszego dokonania odbioru czesci 3 zamdwienia
pod warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich siedmiu czesci zamowienia (catosci
zamodwienia objetego dofinansowaniem).

*Czes$¢ 4: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekow

i zalicznikowa instalacjg elektryczng w ul. Dworskiej w m. lzabelin:

a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy

b) Termin zakonczenia — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Odbidr koricowy przedmiotu umowy — nie wczesniej niz 30 grudnia 2022 r.

d) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wezesniejszego dokonania odbioru czesci 4 zamdwienia
pod warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich siedmiu czesci zamowienia (catosci
zamoOwienia objetego dofinansowaniem).

*Czes¢ 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekdw i zalicznikowg instalacjg

elektryczng w ul. tgkowej i Trawiastej w Juchnowcu Dolnym:

a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy

b) Termin zakonczenia — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Odbidr koncowy przedmiotu umowy — nie wczesniej niz 30 listopada 2022 r.

d) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wezesniejszego dokonania odbioru czesci 5 zamodwienia
pod warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich siedmiu czesci zamowienia (catosci
zamowienia objetego dofinansowaniem).

*Czes¢ 6: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Horodnianach:
a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy

b) Termin zakonczenia — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Odbidr koncowy przedmiotu umowy — nie wczesniej niz 30 grudnia 2022 r.
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d) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wezesniejszego dokonania odbioru czesci 6 zamoéwienia
pod warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich siedmiu czesci zamodwienia (catosci
zamowienia objetego dofinansowaniem).

*Czes$c¢ 7: Budowa sieci wodociggowej w Broriczanach:

a) Termin rozpoczecia — w dniu podpisania umowy

b) Termin zakonczenia — do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Odbidr koricowy przedmiotu umowy — nie wczesniej niz 30 grudnia 2022 r.

d) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wezesniejszego dokonania odbioru czesci 7 zamodwienia
pod warunkiem wczesniejszego wykonania wszystkich siedmiu czesci zamdéwienia (catosci
zamowienia objetego dofinansowaniem).

2. Odbiodr przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, przez przedstawicieli obu stron, na
podstawie protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy informuje, iz ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania nie bedzie
mozliwosci wydtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu zamédwienia, bez zgody Prezesa Rady
Ministrow. Wykonawca zobowigzany jest tak zaplanowac¢ wykonanie robdt budowlanych
i przedmiotu zamdwienia, aby powyzszy termin zostat dotrzymany.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadomienia sie na piSmie
o0 zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

§6

1. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze zamodwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy jest
wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w tresci § 7 niniejszej umowy zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminie, o ktérym mowa w § 11 Uchwaty Rady Ministrow, okreslajgcym szczegdtowy
tryb i sposdb sktadania wnioskdw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad, wydawania
wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszonym na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow www,gov.pl/premier oraz BGK www.bgk.pl

3. Wykonawca oswiadcza, iz bedgc sSwiadomym tresci dokumentdw wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu godzi sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 7 niniejszej
umowy oraz dokumentach wskazanych w ust. 2.

4. Strony o$wiadczajg, iz zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w tresci § 7 niniejszej
umowy nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust.
2 niniejszego paragrafu.

5. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 Uchwaty Rady Ministrow strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad
w ramach udzielonej Promesy, a Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢
ekonomiczng i finansowg oraz $rodki niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz zapewnienia
finansowania inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz otrzymat promese, potwierdzajgcg objecie inwestycji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz zawierajgcg zobowigzanie do przekazania Zamawiajagcemu srodkéw
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pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazano w Promesie, zgodnie z warunkami Promesy,
udzielong przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
i wynosi zgodnie z ceng ofertowa:

*¥Cze$€ 1. e PLN brutto (tacznie  z podatkiem  VAT), (stownie:
........................................................................ ztotych),
*¥Cze$€  2: e, PLN brutto (tacznie  z podatkiem  VAT), (stownie:
........................................................................ ztotych),
*¥Cze$€ 3 e PLN brutto (tacznie  z podatkiem  VAT), (stownie:
........................................................................ ztotych),
*Cze$€  4: ., PLN brutto (tacznie  z podatkiem  VAT), (stownie:
........................................................................ ztotych),
*CzeS€ 5! e PLN brutto (tacznie  z podatkiem  VAT), (stownie:
........................................................................ ztotych),
*CzeS€ 6 e PLN brutto (tacznie  z podatkiem  VAT), (stownie:
........................................................................ ztotych),
*CzeS€ 71 e PLN brutto (tacznie  z podatkiem  VAT), (stownie:
........................................................................ ztotych),

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ ponoszonego
przez Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq ustug majacych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mieé wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Pfatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie realizowana w nastepujgcych etapach:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptaca przez Zamawiajgcego w wysokosci
5 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w tresci ust. 1, ptatna
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z wykonawcg (pierwszy etap rozliczeniowy),
t]. w wysoko§ci ..ol PLN brutto (stownie:
....................................................................................... zlotych)

2) Faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigcy 13 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w tresci ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, po
wykonaniu robét budowlanych o wartosci co najmniej 18 % wynagrodzenia umownego
brutto (drugi etap rozliczeniowy), tj. w wysokosci .................. PLN brutto (stownie:
........................................................................................................................... ztotych)

3) Faktura konncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigcg rdéznice
wynagrodzenia brutto, okreslonego w tresci ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, i sumy
kwoty brutto zaliczki i faktury czesciowej, po wykonaniu catosci robdt budowlanych
i przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru korncowego i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego (trzeci etap rozliczeniowy), tj. w wysokosCi ........ccccueueuen.. PLN brutto (stownie:
............................................................ ztotych).

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem wtasnym
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Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad, z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia w catosci nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia odbioru koricowego zamdwienia przez Zamawiajacego.

6. Wartos¢ zaliczki i ptatnosci czesciowe]j nie moze przekroczy¢ 18 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w tresci ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokdt odbioru przedmiotu umowy podpisany
przez Strony umowy.

8. Woykonawca zobowigzany jest do wystawienia i przekazania faktury VAT cze$ciowej i faktury VAT
koncowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru cze$ciowego
lub koncowego.

9. Nabywca i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny 16-061 Juchnowiec
Koscielny ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207, zas odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna
gminy: Urzagd Gminy Juchnowiec Ko$cielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

10. Zamawiajacy dokona pfatnosci zaliczki oraz faktur czesciowej i koricowej z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci: ptatnosé zaliczki w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
z Wykonawca, ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z faktury czesciowej w terminie do 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, ptatnos¢ naleznosci
wynikajgcej z faktury koncowej w terminie do 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony W Banku .....cccceccccccnnseeneenenns O NUMEIZE  aeecererersreeseessesseessesssessessasssesssessessssssasnn ,
w tym warto$¢ sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawecy,
a podatek od towardw i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy -
rachunek VAT.

11. Strony ustalaja, ze ptatnos¢ faktury koficowej uzalezniona jest od otrzymania od Zamawiajacego
srodkow finansowych z Rzadowego Funduszu Polski tad na wyptate wynagrodzenia wykonawcy,
Srodki te przekazywane s3 Zamawiajagcemu w oknach pfatniczych, W sytuacji dokonania przez
Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego
paragrafu umowy na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego srodkéw z Funduszu, Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

12. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane niezwtocznie na rachunek bankowy
Wykonawcy, po uzyskaniu przez Zamawiajgcego srodkédw pochodzgcych z Rzgdowego Funduszu
Polski tad.

13. Datg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

14. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (kopie dokumentéow zaptaty) wraz
z oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia os$wiadczenia.
Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia
faktury przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami — oswiadczenie winno zawiera¢ réwniez kwote naleznego nieoptaconego
wynagrodzenia. Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajgcemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawcéw
rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawierac co
najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, wartos¢ wynagrodzenia ustalonego tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia
pozostatego do optacenia.

*niepotrzebne skresli¢

Inwestycja ,, Wodno-sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny” realizowana jest na podstawie Wstepnej promesy
nr01/2021/9531/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych



15.

16.

17.

1.

2%,

2%,

5.

POLSKI
tAD

Zaptata naleznosci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych ustug.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury Wykonawcy wartosci robot
budowlanych zaniechanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

§8

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI vuvvvveeeiiieeeeiieee, PLN, tj. 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy Juchnowiec
Koscielny: BS Juchnowiec Gérny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem: Wodno-
Sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny .
Zabezpieczenie zostato whniesione W fOrmie ..o
i znalazto sie fizycznie w siedzibie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
Strony postanawiajg, ze kwota, ktdra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy w wysokosci:
1) 70% -w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koicowego odbioru
przedmiotu umowy;
2) 30% -w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcy okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nie usuniecia wad i usterek przez
Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania robét budowlanych
i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty budowlane.

* do umowy zostanie wpisana tres¢ ust. 2 w zaleznosci od formy wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§9

1. Wykonawca udziela ............. gwarangji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot
zamodwienia, liczgc od dnia odbioru korncowego robdt budowlanych, okreslonego w protokole
odbioru korcowego robot.

2. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy lub wymiany elementdw objetych gwarancjg, w celu przywrdcenia wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty oraz urzadzenia i zobowigzuje sie do
usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w okresie terminu okreslonego rekojmig,
poprzez ich naprawe lub wymiane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koicowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane i przedmiot umowy sg wole od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych, objetych rekojmig za wady fizyczne lub wad
jakosciowych, objetych gwarancjg, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

*niepotrzebne skresli¢
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W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, ze wzgledu technologicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jednak jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie
jest mozliwe w terminie okreslonym w ust. 7.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszty usuwania wad pokrywane beda w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami zastepczego usuniecia wad, o ktérym mowa w ust.
9, Wykonawca jest zobowigzany zwrécic¢ koszt wykonania zastepczego, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla mienia i zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii, w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie na adres
€-MAIL e e

Termin gwarancji i rekojmi ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

) ogtoszenia swojej likwidacji,

) zawieszeniu dziatalnosci

A WN

§10

Strony okreslajg nastepujace kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonegow § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu okreslonego w tresci § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w usuwaniu wad, usterek lub awarii w przedmiocie zamodwienia oraz wad
fizycznych lub gwarancyjnych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie dokonanie
zmiany umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace
najmniej jednej czynnosci wskazanej w SWZ, a polegajgcej na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w Kodeksie pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

*niepotrzebne skresli¢

Inwestycja ,, Wodno-sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny” realizowana jest na podstawie Wstepnej promesy

nr01/2021/9531/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie dopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce osoby wykonujgcej co najmniej jedng czynnos¢ wskazang w SWZ,
a polegajaca na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy, na umowe o prace
— kara w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajagcego niezapewnienia przez Wykonawce
niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

7) za brak zaptaty przez wykonawce podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie w terminie 30 dni, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziert opdznienia,

8) zanieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania kopii umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni
przed planowanym dniem jej podpisania, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

9) za nieprzedtozenie zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
akceptacji przez Zamawiajagcego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna
ulega podwyzszeniu o 50 %, liczgc od dnia uptywu terminu dodatkowego.

3. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moze Zamawiajacy od
Wykonawcy wynosi 30 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach Kodeksu Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza zastrzezong wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego, w sytuacji gdy Wykonawca
sam opdznia sie z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji i rekojmi, przez okres
dtuzszy niz 14 dni.

6. W przypadku utraty przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
przeznaczonego na realizacje inwestycji: Wodno-sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng
w wysokosci 30 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
a ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w petnej wysokosci utraconego przez
Zamawiajcego dofinansowania.

§11

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:

Podstawowe obowigzki i prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

2. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoOwienia personel wskazany

*niepotrzebne skresli¢
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W wykazie oséb, zlozonym w postepowaniu o udzielenie zamodwienia. Zmiana
kierownika budowy, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad
personelu w nastgpujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia lekarskiego trwajacego
dhuzej niz 14 dni, choroby, $mierci lub innych przyczyn i zdarzen losowych, w terminie
7 dni od daty powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

4. Zamawiajagcy zaakceptuje zmiane opisang w tresci ust. 3 w terminie 14 dni od daty
przedstawienia propozycji, wytgcznie w przypadku, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana
zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie, nie za$ obowigzek Zamawiajgcego, do akceptacji zaproponowanej zmiany.

5. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpi¢ z wnioskiem
pisemnym o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego, osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw, wynikajacy z umowy lub
przepisdw prawa. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wéwczas zastgpienie tej osoby inng osoba
spetniajgcg wymagania zwarte w SWZ i niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty doreczenia
whiosku.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca od chwili rozpoczecia robét do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za:

- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji zadania lub
przy usuwaniu usterek,

- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow,

- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

8. Stosowane do budowy materiaty powinny podlegaé¢ kwalifikacji i kontroli jakosci stosownie
do obowigzujacych przepisdw, posiadac swiadectwo jakosci i certyfikaty, odpowiada¢ dokumentacji
projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakosc.

§12

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg
zosta¢ wpisane przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz odebrane przez
inspektora nadzoru) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

2) Odbidr czesciowy po wykonaniu robdt budowlanych uprawniajgcych do wystawienia faktury
czesciowej,

3) Odbidér koncowy po zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamodwienia — bedacy podstawg do wystawienia faktury koricowe;j.

2. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania, przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wymaganych prdéb, zgtasza gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego (pismo zgtaszajgce odbidr).

*niepotrzebne skresli¢
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5. Zamawiajacy rozpoczyna czynnosci odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbiér koricowy
bedzie potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru do
eksploatacji.

W czynnosciach odbioru powinien uczestniczy¢:

- przedstawiciel Zamawiajgcego i uzytkownika,

- inspektor nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca (kierownik budowy),

- Projektant,

- iinni, ktérych obecnos¢ zostata ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szkice polowe.
7. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat

powykonawczy — 2 kpl.,, zawierajacy dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
wynikajgce z przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2351), niezbedne do przekazania wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, celem
uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu budowlanego, tj.:
a) oryginat dziennika budowy,
b) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIiORB, opisang i skompletowang,
c) dokumenty: certyfikaty, atesty, oswiadczenia, karty gwarancyjne na wbudowane materiaty
i urzgdzenia, potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.10 ustawy
Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru,
d) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIORB,
e) protokoty odbioru paséw drogowych drég powiatowych i gminnych,
f) oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu budowy oraz wykonaniu robdt budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
i normami,
g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w PODGIK w Biatymstoku wraz ze stosownymi oswiadczeniami Geodety — po
3 kpl.
h) oswiadczenie kierownika budowy, niezbedne do zgtoszenia obiektu :
- o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskim Normami,
a w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robét w stosunku do projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — oswiadczenie o ktérym mowa powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
- o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
i) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
j) aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci kierownika budowy do izby zawodowej,

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie
skonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia wad
i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmaéwic odbioru.

*niepotrzebne skresli¢
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9. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy, Zzadac
wykonania po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukoriczonych prac lub poprawienie zaistniatych
usterek osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

11. Czynnosci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Zostang spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy lub
przeprowadzenia restrukturyzacji firmy,

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprécz przypadkdédw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstgpic
od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy
ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

3. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpic
w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy pzp.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajacy na tej podstawie naliczyt kare
umowna.

§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach
unormowania art. 454 i 455 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej
jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziaftajgc z nalezytg starannoscig, nie moégt przewidzieé, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny kazdg kolejng zmiang nie przekracza
15 % wartosci pierwotnej umowy,

2) na skutek ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), majacej
zastosowanie do przedmiotu zamdwienia:

- zmiana ustawowej wysokosci podatku VAT powoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy od daty wprowadzenia zmiany,

- naliczenie podatku VAT w nowej wysokosci dopuszcza sie tylko od wynagrodzenia za te
cze$¢ umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow ustalajgcych zmiany stawki

*niepotrzebne skresli¢

Inwestycja ,, Wodno-sciekowy tad w Gminie Juchnowiec Koscielny” realizowana jest na podstawie Wstepnej promesy
nr01/2021/9531/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r. w ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostate do korica
realizacji umowy moze ulec zmianie o réznice w wysokosci tego podatku,
3) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
3. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia, nastgpi wytacznie

w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca,

2) w razie wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy lub przerw w jego wykonywaniu
powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

4. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest ztozenie uzasadnionego
whiosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez Strony stosownego protokotu wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

§15

1. Niniejsza Umowa okres$la prawa i obowigzki stron zwigzane z realizacjg inwestycji: Wodno-
sciekowy tad w gminie Juchnowiec Koscielny, realizowanej na podstawie Wstepnej promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9531/PolskiLad, wystawionej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach
o roszczenie cywiloprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie
rozstrzygnieciu sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16

1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
2. Integralng czescig umowy jest:
1) SWZ wraz z zatgcznikami,
2) Dokumentacja projektowa
3) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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