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Załącznik nr 4 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na 
zadanie pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w 
Klewinowie” 
 

1. Kody cpv dla zadania:  
71.52.00.00-9  Usługi nadzoru budowlanego 

2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności 
określonych przepisami art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami i normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 

1) zapewnienie oraz organizacja zespołu  inspektorów nadzoru dla specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej; 

2) posiadanie przez zespół dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści 
umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

3) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót 
budowlanych z dokumentacją techniczną,  specyfikacjami wykonania i odbioru robót, 
specyfikacją warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego; 

4) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę 
robót gotowości do odbioru w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

5) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających 
prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) 
realizowanej inwestycji; 

6) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje,  w sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 
Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach 
związanych  z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na 
wzrost kosztów budowy; 

7) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej 
przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców; 

8) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa 
budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów 
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe 
sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności 
przed ich wbudowaniem; 

9) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz 
poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

10) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót  
i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku 
nieusunięcia tych wad; 

11)  dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
12)  udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych 

czynności stwierdzenie gotowości do odbioru,  przekazanie Zamawiającemu protokołów 
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odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych 
robót oraz usunięcia ewentualnych wad; 

13)  sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę 
dokumentów do odbioru ostatecznego; 

14)  potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez 
wykonawcę robót budowlanych  i zapłaty mu wynagrodzenia; 

15)  niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz  
o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji; 

16)  udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotowej inwestycji; 

17)  uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań; 

18)  rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez 
wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych; 

19)  poświadczenie terminu zakończenia robót wpisem do dziennika budowy; 
20)  kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; 
21)  rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; 
22)  kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska; 
23)  uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych  

w związku realizowaną inwestycją i potwierdzenie pisemne na ww. protokołach; 
24)  kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót 

budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności 
mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego; 

25)  przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych  
z prowadzeniem i zakończeniem robót, w tym sprawdzenie kompletności i 
prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru 
ostatecznego oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w 
czasie realizacji inwestycji; 

26)  Obecność na budowie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialnego 
za przebieg nadzoru min. 3 razy w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robót i  
potwierdzeniem powyższej obecności wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 94 i 95 ustawy Pzp, z uwagi na 

możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby niepodlegające stosunkowi 

pracy. 

4. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem zawiera specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia oraz dokumentacja projektowa dotycząca postępowania na roboty 

budowlane pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w 

Klewinowie”, dostępna na stronie internetowej pod adresem: 

http://bip.ug.juchnkosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamwienia_publiczne_

powyzej_130_000_pln/igk271282022-przebudowa-wraz-z-termomodernizacja-

budynku-swietlicy-wiejskiej-w-klewinowie.html 

 


