Zalacznik nr 12 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR INW.272.......2022

W dniu e, 2022 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy: Gming
Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny, zwanym w dalszej czesci
Zamawiajacym , reprezentowang przez :

Krzysztofa Marcinowicza - Wojta Gminy

a

................................... zsiedzibg W ..o (eeeem ) PIZY UL e
NIP .o , REGON ....ccooceviiiiieecein, , dziatajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego KRS ........cccovvvieiiiieee, ,

zwanym w dalszej czesci Wykonawcq, reprezentowanym przez:

albo

................................. zamieszkatym/a W .....ccoceveeevcvvcineicenes (coeeem) przy Ul e, PESEL
.............................. , przedsiebiorcg prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firma .......ccceceeveevicecneiiens,
z siedzibg W ..oooeiieee (ceveemeene) Przy Ul e, , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .......cccccovveevrenennen. , numerze
REGON .....cccccovveeciieeeine, , Zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacjia powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg
pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. Opracowanie
dokumentacji projektowo—kosztorysowej budowy kompleksow sportowych,
gm. Juchnowiec Koscielny.

2. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
komplekséw sportowych w miejscowosci Ignatki-Osiedle oraz Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec
KosScielny wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad projektami w trakcie realizacji inwestycji.

*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu
sportowego w miejscowosci Juchnowiec Dolny.

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych na
potrzeby kompleksu sportowego w miejscowosci Juchnowiec Dolny.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowe ulicy Kolejowej w miejscowosci Juchnowiec Dolny tj. dziatki o nr. geod. 108
obreb Juchnowiec Dolny od ulicy Stanistawa Witoszka (drogi powiatowej 1498B) waz z skrzyzowaniem do
granicy dziatek o nr. geod. 76/1 i 80 obreb Juchnowiec Dolny oraz parkingu w czesci dziatki o nr. geod.
76/1 (co najmniej jeden autobus o ilosci 50 miejsc, dwa busy i samochody osobowe), uzyskanie
dokumentu wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, warunkujgcego mozliwo$é
przystgpienia do robdt budowlanych objetych opracowang dokumentacjg projektowg oraz petnienie
nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowg w trakcie realizacji inwestycji. Teren objety
dokumentacjq jest przylegty do linii kolejowej.



Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego w miejscowosci Juchnowiec
Dolny.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy zespotu boisk treningowych wraz z infrastrukturg i niezbednym zapleczem w
miejscowosci Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Koscielny, uzyskanie dokumentu wiasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej, warunkujgcego mozliwos¢ przystgpienia do robot
budowlanych objetych opracowang dokumentacjg projektowg oraz petnienie nadzoru autorskiego nad
dokumentacjg projektowa w trakcie realizacji inwestycji. Kompleks nalezy zaprojektowa¢ na dziatkach
geodezyjnych o nr. ewid. 76/1, 76/2, 77, 78 obreb geodezyjny Juchnowiec Dolny.

Zadanie 3: Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego.

Ustugi zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych w ilosci max. 10
pobytdw. Zasady realizacji nadzoru autorskiego:

1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni petnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych
projektantéw we wszystkich branzach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

2) nadzory autorskie bedg petnione przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczecia budowy
do terminu zakonczenia i odbioru koncowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
réwnowaznego dokumentu, jezeli bedg wymagane, na wezwanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru, przy czym wezwanie to powinno by¢ przekazane pisemnie, przestane faxem, e-mailem lub
zgtoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno nastgpi¢ z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;
3) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie bedg ptatne.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zatacznik nr 1 do SWZ

*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu
sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle.

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych na
potrzeby kompleksu sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowe drogi dojazdowej w miejscowosci Ignatki-Osiedle na dziatkach o nr. geod.
222/157, 222/93, 222/90 obreb Ksiezyno-Kolonia tj. od ulicy Lesnej (drogi gminna 106786B) waz z
skrzyzowaniem do granicy dziatki o nr. geod. 222/96 obreb Ksiezyno-Kolonia oraz parkingdw na dziatce
o nr. geod. 222/224 oraz czesci dziatki o nr. geod. 222/90 (co najmniej jeden autobus o ilosci 50
miejsc, busy i samochody osobowe), uzyskanie dokumentu wtasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, warunkujgcego mozliwos¢ przystapienia do robdt budowlanych objetych
opracowang dokumentacjg projektowg oraz petnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacjg
projektowg w trakcie realizacji inwestycji.

Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego w miejscowosci Ignatki-
Osiedle.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowe kompleksu sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle,

gm. Juchnowiec Koscielny wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, dojazdem, dojsciem pieszym,
budynkiem zapewniajgcym obstuge terenu, budynkami gospodarczymi, ogrodzeniem, elementami matej
architektury, parkingami dla pracownikéw, wiatg $mietnikowg oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.
Kompleks nalezy zaprojektowac na dziatkach geodezyjnych o nr. ewid. 222/95, 222/96, 222/91 obreb
geodezyjny Ksiezyno-Kolonia.

Teren objety dokumentacjg jest przylegly do linii kolejowej oraz jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle -
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) (UCHWALA NR XVI/149/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC
KOSCIELNY z dnia 5 czerwca 2012 r.)

Link do tresci w/w planu zagospodarowania przestrzennego:
https://mpzp.igeomap.pl/doc/bialystok/juchnowieck/038.pdf

Zadanie 3: Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego.

Ustugi zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych w ilosci max. 10
pobytow. Zasady realizacji nadzoru autorskiego:

1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni petnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych
projektantéw we wszystkich branzach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

2) nadzory autorskie bedg petnione przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczecia budowy
do terminu zakonczenia i odbioru koficowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
rownowaznego dokumentu, jezeli bedg wymagane, na wezwanie Zamawiajgcego lub inspektora



https://mpzp.igeomap.pl/doc/bialystok/juchnowieck/038.pdf

a)

b)

0)
d)

nadzoru, przy czym wezwanie to powinno by¢ przekazane pisemnie, przestane faxem, e-mailem lub
zgtoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno nastgpi¢ z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;
3) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie bedg ptatne.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuije:

1) Wykonanie dwuwariantowej koncepcji rozwigzan projektowych dla Cz. I tj. zadan nr 1 i 2 oraz Cz. II
tj. zadan nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu ktéra powinna by¢ przedstawiona do pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego;

2) Ocena stanu technicznego istniejacego ogrodzenia uwzgledniajgca projektowane przeznaczenie
terenu, celem uzgodnienia ostatecznego zakresu dokumentaciji;

3) Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zgodnie ze szczegétowym opisem przedmiotu
zamowienia - Zatgcznik nr 11 2 do SWZ;

4) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatow i urzadzen powinna byc
wykonana zgodnie z art. 99 - 102 ustawy pzp, w szczegolnosci:

a) przedmiot zamowienia mozna opisac przez wskazanie znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie mozna opisac przedmiotu zamdwienia w
wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”,

b) jezeli przedmiot zamoéwienia zostanie opisany w sposdb, o ktérym mowa w lit. a) Wykonawca
winien wskaza¢ w opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane w celu oceny
réwnowaznosci,

c) sporzadzajgc dokumentacje projektowg Wykonawca opisujgc przedmiot zamowienia przez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ustawie Pzp, jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy

~ 4lub réwnowazne”.

5) Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad projektami stanowigcymi przedmiot zaméwienia;

6) Wykonanie aktualnych map do celéw projektowych wraz z wykonaniem nastepujacych czynnosci:

poréwnanie istniejgcej mapy z terenem i naniesienie na nig istniejgcych i projektowanych elementéw

infrastruktury technicznej, obiektow inzynierskich, rowdw przydroznych, ogrodzen trwatych i nietrwatych
oraz zieleni;

wykonanie pomiardw aktualizacyjnych (sytuacyjno—wysokosciowych);

opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500;

rejestracja opracowania w Referacie Powiatowym OsSrodka Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej w

Biatymstoku;

wykonanie mapy w wersji elektronicznej.

7) Wykonanie badan geotechnicznych podtoza;

8) Badania warunkdéw hydrogeologicznych jesli zajdzie taka potrzeba;

9) Czynnosci zwigzane z dokonaniem przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym inwestycja;

10) Wykonanie projektow budowlanych wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami;

11) Wykonanie projektow wykonawczych na aktualnych mapach do celéw projektowych wraz ze
wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami;

12) Wykonanie projektu wnetrz w tym m.in. rzuty posadzek, rzuty sufitow, kfady $cian, kolorystyki Scian,
oktadziny Scienne,

13) Projekty majg zawiera¢ uzgodniony z zarzadcg drogi sposob odtworzenia nawierzchni  w pasach
drogowych;

14) Projekt wykonawczy ma uwzglednia¢ wymagania materiatowe wraz z szczegétowym opisem
parametrow jakosciowych, ktore postuzg do badania materiatéw rownowaznych;

15) Projekty wykonawcze powinny zawieraC szczegOtowe rysunki rozwigzan technicznych i
konstrukcyjnych w skali np.: 1:10, 1:25 (nie beda akceptowane rysunki schematyczne);

16) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

17) Opracowanie informacji BIOZ;

18) Wykonanie ewentualnej inwentaryzacji zieleni wraz z szacunkiem wartosci drzew przewidzianych do
wycinki wykonanym przez uprawnionego Wykonawce;

19) Wykonanie ewentualnego operatu wodno-prawnego do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-
prawnego i inne niezbedne decyzje;

20) Uzgodnienie projektu i uzyskanie decyzji na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (jesli
dotyczy);

21) Uzyskanie warunkow technicznych budowy sieci i przytaczy np.: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
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energetycznej, gazowej i deszczowej (jesli dotyczy);

22) Uzgodnienie dokumentacji z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedzibg
w Ksiezynie oraz z Zamawiajgcym;

23) Uzyskanie warunkéw technicznych w zakresie przylaczenia urzadzen technicznych do sieci
energetycznej (jesli dotyczy);

24) Wykonanie dokumentacji zalicznikowej instalacji zasilania urzadzen technicznych (jesli dotyczy);

25) Zebranie oswiadczen wiascicieli nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie sieci i przytaczy,
niezbednych do uzyskania prawa dysponowania gruntem na cele budowlane (jesli dotyczy),

26) Uzyskanie wszelkich niezbednych materiatéw i uzgodnien: wypisdw, wyryséw, ocen, opinii, badan,
uzgodnien, decyzji, pozwolen i innych dokumentdéw niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia facznie z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe i skutecznego
zgtoszenia (jesli bedzie konieczne) wraz z przygotowaniem wnioskow;

27) Opracowanie dokumentacji zwigzanej z wyposazeniem obiektu m.in. w: multimedia, sprzet
komputerowy, sprzet biurowy, urzgdzenia techniczne, sanitarne, naczynia, sztucce, regaty techniczne,
meble, Srodki czystosci;

28) Wykonanie przedmiaréw robdt;

29) Wykonanie kosztoryséw inwestorskich;

30) Poniesienie wszelkich kosztoéw zwigzanych z opracowaniem dokumentacji oraz kosztéw uzgodnien;

31) Wykonanie wers;ji elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j.

32) Dwukrotnej aktualizacji opracowanych kosztoryséw inwestorskich;

33) Projektant zobowigzany bedzie do uczestniczenia w konsultacjach spotecznych z mieszkancami,
przygotowania i przedstawienia prezentacji dla rady gminy;

34) Projektant, na wezwanie Zamawiajacego, jest zobowigzany do udzielenia odpowiedzi oraz usuniecia
rozbieznosci na etapie postepowania przetargowego na budowe komplekséw sportowych i dostawe
wyposazenia, wynikajgcych z pytan dotyczacych wykonanej dokumentacji projektowej;

Zakres ilosciowy dokumentacji obejmuije:

1) Koncepcje projektowe nalezy sporzadzi¢ w wersji kolorystycznej (skala 1:500). Koncepcja powinna
przedstawiac zagospodarowanie terenu z propozycjg lokalizacji poszczegdlnych elementow, rzuty i
przekroje budynku z propozycja lokalizacji poszczegdlnych pomieszczen wraz z min. dwiema
wizualizacjami 3D, opis techniczny przedstawiajgcy przyjete rozwigzania projektowe oraz
szacunkowy koszt realizacji inwestycji. Koncepcje projektowe nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu w
wersji drukowanej w ilosci 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej z zapisem na ptycie CD (w
formacie .pdf);

2) opracowanie projektow budowlanych — po 5 kpl.;

3) opracowanie branzowych projektow wykonawczych — po 5 kpl.;

4) opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich
branz, ktdre okresla¢ bedg parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych
wyrobdw, przewidzianych w dokumentacji projektowej (oddzielnie kazda branza i instalacja) — po 4
kpl.;

5) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia— po 5 egz.;

6) Inwentaryzacja zieleni — 5 egz.

7) opracowanie w formie pisemnej przedmiaru robét dla wszystkich branz w oparciu o SSTWIOR z
okresleniem kodéw CPV (oddzielnie kazda branza i instalacja) — po 2 kpl.;

8) opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualng baze cen (np.: SEKOCENBUD),
SSTWIOR z okresleniem koddw CPV dla wszystkich branz (oddzielnie kazda branza i instalacja) — po
2 kpl.;

9) badania geotechniczne podtoza — 4 egz.;

10) operat wodnoprawny (jesli dotyczy) — po 4 egz.;

11) aktualne mapy do celéw projektowych wraz z wersjg elektroniczng — 2 kpl.;

12) wykonanie odwzorowania cyfrowego kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkie branze wraz z
przedmiarem robdt i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi), w 2 egzemplarzach na no$niku
elektronicznym w formacie PDF oraz DWG;

13) wykonanie odwzorowania cyfrowego przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich, w 2
egzemplarzach na nosniku elektronicznym w formacie ATH i PDF.

14) Dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany w 2 egzemplarzach na no$niku
elektronicznym zapisany w formacie:



10.
11.

12.

13.

14.

15.

pliki tekstowe -*.pdf, *.tif - monochromatyczny wielostronicowy;
pliki graficzne *.tif - 24 bity w rozdzielczosci 300-400 dpi.

§ 2
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy;

2) przeprowadzenie odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zaptata za jej wykonanie;
Zamawiajacy zobowigzany jest do akceptacji koncepgji, o ktdrej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 w terminie 7
dni roboczych od dnia jej przedtozenia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do niezwlocznego udostepniania Wykonawcy wszelkich posiadanych przez
Zamawiajgcego informacji lub dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okresSlonego w § 1, zgodnie
z warunkami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w tym wszelkimi uzgodnieniami, obowigzujgcymi
przepisami i normami, najnowszg wiedza i starannoscia.

Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana technicznie i kompletna.

ZawieraC bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepisbw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia na budowe lub skuteczne zgtoszenia,
a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt pozyska materialy i dokumenty niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

W trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych, az do
zawarcia Umowy z wykonawcg robot, Wykonawca bedzie przygotowywat odpowiedzi na pytania
wykonawcéw, ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do
twierdzen i uwag wykonawcow.

Wykonawca zobowigzany do przeanalizowania stanowisk, uwag lub roszczen wykonawcéw robot
budowlanych odnoszacych sie do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegétowym uzasadnieniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) dokonania uzupetnien, poprawek badz usuniecia wad w dokumentacji w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego — nie krétszym niz 3 dni robocze, do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, (zgtoszenia robot budowlanych);

2) udzielania odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawcdw w trakcie procedury przetargowej
na roboty budowlane, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — nie krétszym niz 3 dni robocze;

3) wyjasniania na Zadanie Zamawiajagcego watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

Wykonawca dostarczy do Urzedu Gminy skuteczne zgtoszenie lub prawomocne pozwolenie na budowe.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w formie
papierowej i elektronicznej.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonywania prac objetych umowa z najlepszg wiedzg, starannoscig oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami;

2) biezacego konsultowania z Zamawiajgcym realizowanego przedmiotu umowy i biezgcego
uwzgledniania ewentualnych uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

3) terminowego wykonywania czynno$ci w ramach przedmiotu umowy, umozliwiajgcego
Zamawiajgcemu weryfikacje opracowanej dokumentacji, naniesienie poprawek oraz publikacje czy
przekazanie w ustawowych terminach;

4) sktadania Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie i w wyznaczonym przez niego terminie
sprawozdania z wykonanych prac i przedstawiania ich wynikow w formie pisemnej;

5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Zamawiajgcym w toku postepowania o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie lub innej decyzji warunkujgcej dopuszczenie do eksploatacji w zakresie
wynikajgcym z obowigzkéw projektanta w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doswiadczenie i $rodki materialne
oraz urzadzenia niezbedne do wykonania umowy oraz zobowigzuje sie do jej wykonania z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci wymaganej w ustugach tego rodzaju.

Zlecany niniejszg umowg nadzor autorski, petniony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3,
art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.
28.

2351 z p6zn. zm.), obejmuje w szczegdlnosci:

1) czuwanie nad zgodnoscig realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych i materiatowych;

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce inwestycji;

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

4) udziat w naradach technicznych - przyjmuje sie, ze liczba pobytdw projektanta
(-6w) na budowie oraz w siedzibie Zamawiajgcego bedzie wynika¢ z uzasadnionych potrzeb
okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora
nadzoru;

5) zapewnienie udziatu w naradach technicznych projektantdw w branzach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Zlecany niniejszg umowg nadzor autorski obejmuje takze wydawanie przez Wykonawce, na wniosek

Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych, opinii dotyczacej technicznych mozliwosci, zasadnosci

i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg wykonania ewentualnych robdt zamiennych i/lub dodatkowych

i/lub zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) zakresu rzeczowego robot ujetych w przedmiarach.

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych (lub do 14 dni roboczych

w przypadku skomplikowanego charakteru robot) przedtozy, dokumentacje zamienng lub dodatkowg oraz

przedmiar robot z robotami ujetymi w tym protokole.

Zamawiajacy dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 17, a w przypadku

uwag wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupetnien badz poprawe dokumentaciji.

Nadzory autorskie petni¢ bedg osoby posiadajgce uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci

oraz uprawnienia takie same lub wyzsze od wymaganych w SWZ.

Nadzor autorski bedzie wykonywany od momentu rozpoczecia robot budowlanych do podpisania

protokotu odbioru koncowego robét i/lub uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ zostanie wykonana przez podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez

osoby, ktore opracowaty dokumentacje projektowg. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy

z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia wykonywania

nadzoru autorskiego.

Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie moze podejmowaé bez zgody

Zamawiajacego decyzji, ktore miatyby wptyw, w szczegdlnosci na zakres wykonywanych robdt oraz

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot budowlanych.

Wynagrodzenie za przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego,

w tym takze nad robotami dodatkowymi, zamiennymi.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdéw na miejsce

wykonywania robot budowlanych, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnoSci nadzoru autorskiego z czestotliwoscia

uzalezniong od postepu robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie przez niego

wskazanym.

Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 beda realizowane na wniosek Zamawiajgcego przekazany

pisemnie, przestany faxem lub e-mailem.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu wyjasnien w formie pisemnej.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania m.in. uzupetnien, poprawy, wyjasnien w zakresie przedmiotu

zamowienia bez prawa zgdania odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu.

§3
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy
dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do nie naruszania praw majatkowych osob trzecich oraz do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego utworu (lub
jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w § 7 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworéw (lub ich czesci) na
Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
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eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz
przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji
administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robdt
budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Juchnowiec Koscielny
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
materialnych nos$nikdw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegélnosci technik
drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nosnikach
materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w
pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w
sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdinych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od
formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej
przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposdb, rowniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie do obrotu
powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych
nosnikow utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego jako czesci SWZ;

10) powierzenia wykonania robdt budowlanych wedlug utworu stanowigcego Przedmiot Umowy
wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkéw finansowych na jego
realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamdwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia koreferatu do opracowan
projektowych;

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

Z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy zezwolenia na wprowadzanie

zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na

ich podstawie utwordw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w

powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym

zgode, na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa
powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnosé

wszystkich egzemplarzy oraz nosnikdw , na ktdérych utwory zostaty utrwalone.

Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wiasnosci nabytych praw autorskich majatkowych na inne

podmioty.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania praw

osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w

jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w cze$ci obejmujacej zgode na zmiany

opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz robdt budowlanych
realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym nabytych przez

Zamawiajgcego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest tworcg lub wspottworcg, ze wzgledu na swe

istotne interesy tworcze.

Niezalezenie od innych postanowiert Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami

wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen praw autorskich, zardwno majatkowych
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10.

11.

12.

13.

*2.

*3.

jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu
utwordw Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych
zapewniajgcych Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej mozliwosci - przystapic
po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz
zwroci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow
pomocy prawnej, wynikajgcych z ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy oswiadczenie o potwierdzeniu
przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa autorskie
lub autorskie prawa zalezne przystugiwaly osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom
i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwtocznie i bez
dodatkowego wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie
prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznier i zezwolen na korzystanie
i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie
nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktdre opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, a ktérym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu
do utwordéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu
naruszenia ich praw, w szczegdlnosci roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentaciji.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo, bez zapfaty
dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od
Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z uzyciem tych opracowan w wybranych
przez siebie biurach projektowych.

§4
Podwykonawcy, podmioty udostepniajace zasoby
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami  wiasnymi nastepujgce czeSci  zamdwienia:
Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych w ofercie nazwa innego
POAMIOTUL .o s w nastepujgcym zakresie:
Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowac¢ zamoéwienie za pomocg podmiotow udostepniajgcych zasoby,
na ktdrych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa innego

POAMIOLU: e w zakresie:
.......................................................... W fOrmie: o

Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu (okreSlone w SWZ), wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wymagda sporzgdzenia aneksu do umowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcow,
jak za swoje wiasne. Co oznacza, ze Wykonawca nie moze powotac sie na jakiekolwiek okolicznosci
wynikajgce z faktu podzlecenia czesci prac, dla usprawiedliwienia sie z niewykonania lub nienalezytego
wykonania postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie ustugi, wykonane
w ramach niniejszej umowy, w tym za te ustugi, ktdre zostang wykonane przez podwykonawcow.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich
praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na wykonywanie praw osobistych do utworéw
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 3 Umowy oraz przeniesienia
ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 3 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za cze$¢ zamdwienia wykonang przez
podwykonawce.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na realizacje Przedmiotu Umowy za pomocg dalszych podwykonawcow.
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9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

10. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie pzp oraz
w Kodeksie Cywilnym.

* skreslic, jezeli wykonawca wskazat w ofercie, ze wykona catosc przedmiotu umowy osobiscie

§5
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu
sportowego w miejscowosci Juchnowiec Dolny.
Zadanie 1 i Zadanie 2

1) Etap I — wykonanie dwuwariantowej koncepcji projektowej - 2 miesigce od dnia podpisania
umowy,

2) Etap II — opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej - 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

3) Etap III — uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej - 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Zadanie 3

Przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczecia budowy do terminu zakonczenia i odbioru
koncowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub réwnowaznego dokumentu, jezeli beda
wymagane. Planowany termin zakonczenia robdt oraz sprawowania nadzoru — 32 miesigce od dnia
zawarcia umowy.

*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu
sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle.
Zadanie 1 i Zadanie 2

1) Etap I — wykonanie dwuwariantowej koncepcji projektowej - 2 miesigce od dnia podpisania
umowy,

2) Etap II - opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej - 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

3) Etap III — uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej - 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Zadanie 3

Przez okres realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczecia budowy do terminu zakonczenia i odbioru

koricowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub rdwnowaznego dokumentu, jezeli beda

wymagdane. Planowany termin zakonczenia robét oraz sprawowania nadzoru — 32 miesigce od dnia
zawarcia umowy.

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwazaé sie bedzie za zachowane, jezeli w tych terminach
Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowg do odbioru (protokét przekazania)
Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreSlonym w § 6 umowy
(protokot odbioru).

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem/terminarzem prac
projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje
harmonogramu/terminarza prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem prac.

4. Zmiana harmonogramu/terminarza prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy
nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

5. Jezeli w ktérymkolwiek momencie:
1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, aby mégt
zosta¢ zachowany termin wykonania Przedmiotu Umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opdznieniu w stosunku do
biezagcego harmonogramu/terminarza prac projektowych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia programu naprawczego,
ktory zamierza wprowadzic w celu przyspieszenia postepu prac projektowych i wywigzania
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10.

si€ z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zagdania od Zamawiajgcego.

§ 6
Odbior dokumentacji projektowej
Wykonawca zagwarantuje Zamawiajagcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli postepu prac
projektowych.
Odbidr czesci dokumentacji projektowej okreslonej w § 5 ust. 1 umowy nastgpi na podstawie protokotéw
odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) oSwiadczenie Wykonawcy, iz dokumentacja projektowa zostata opisana zgodnie z art. 99-102 ustawy
pzp;

5) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych,
w tym praw zaleznych, do wykonanej dokumentacji projektowej;

6) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé pisemne o$wiadczenie o dysponowaniu
prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych powyzej;

7) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z wersjg
papierowg dokumentacji projektowej;

8) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty gwarancyjnej
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej
zgodnie z OPZ.

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan wykonanych w ramach
Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego: Urzad Gminy w Juchnowcu Koscielnym,
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje projektowg
w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ i OPZ, wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami, przy czym bezskuteczny uptyw w/w
terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa zostata odebrana przez Zamawiajgcego lub
przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtaszania uwag do dokumentacji.

W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisa¢ protokdt odbioru;

2) wezwac Wykonawce do usuniecia wad/usterek wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni
termin, jezeli wady/usterki nie s3 w ocenie Zamawiajgcego istotne, z zastrzezeniem, ze ich
nieusuniecie w terminie bedzie uprawniato Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru
albo

3) odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajagc Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

W przypadku nienaleznego wykonywania Umowy, a w szczegdlnosSci bezskutecznego uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek, Zamawiajgcy ma prawo usungé
wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego
przyznanych niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajgcego w toku
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru.
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12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

—

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.

Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jego
wady/usterki. Strony zgodnie wytgczajg stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Odbidr dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art.
55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z rekojmi i gwarangji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreSlone w ustawie pzp w zakresie
dotyczagcym opisywania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania
w opracowanej Dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktdrym wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji
specyfike powodujgcg koniecznosc¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub réwnowazne”.
W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegétowych cech i parametréw, ktére
umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentdw jako réwnowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji
projektowej, a Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiajgcy
ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajgce, w szczegdlnosci powotac niezaleznego
eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa
ma wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktore ten ponidst w zwigzku z wadami dokumentaciji
odbiorowej, w szczegdlnosci wartosS¢ robot budowlanych lub zamiennych, koniecznych do wykonania
zZlecenia w zwigzku ze stwierdzonymi wadami.

Za date Wykonania prac projektowych przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbiorczego, o ktdrym
mowa w ust. 3 przez Zamawiajgcego.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 3 podpisany przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do wystawienia
faktury VAT w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 3 pkt 1) lit a) - c) umowy.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
skutecznego zgtoszenia jest tozsame z datg odbioru koncowego prac projektowych.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
skutecznego zgloszenia stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT w wysokosci okreslonej
w § 7 ust. 3 pkt 1) lit c) umowy i jest tozsame z datg odbioru koncowego prac projektowych.

8§7
Wynagrodzenie wykonawcy
Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na sfinansowanie zamdwienia objetego umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
zgodnie z ceng ofertowa:

*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w
miejscowosci  Juchnowiec Dolny: ...........cccceen. PLN brutto (fgcznie z podatkiem VAT), (stownie:
............................................................ ztotych), w tym:

1) Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych na potrzeby

kompleksu sportowego w miejscowosci Juchnowiec Dolny: .........c.ccccveveeneee. PLN brutto (stownie:
............................................................ ztotych);
2) Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego w miejscowosci Juchnowiec Dolny:
..................... e PLN DIUEO (STOWNIE! Lo ZHOTyCh);
3) Zadanie 3: Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego: .........cccccceiieiiienieniie e PLN brutto
(SHOWNIE: e zlotych).

*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w
miejscowosci  Ignatki-Osiedle: ............c..ceues PLN brutto (facznie z podatkiem VAT), (stownie:
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5.

6.

............................................................ ztotych), w tym:
1) Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych na potrzeby

kompleksu sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle: ...........ccoeeveeveeneen PLN brutto (stownie:
............................................................ ziotych);
2) Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle:
..................... e PLN DIUEO (SPOWNIE! Lo ZHotyCh);
3) Zadanie 3: Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego: .........ccccccceeiieiiiiieeciiee e PLN brutto
(STOWNIE: ..o ztotych).

Wynagrodzenie bedzie pfatne w ratach:
*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w
miejscowosci Juchnowiec Dolny
1) Zadanie I Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych na potrzeby
kompleksu sportowego w miejscowosci Juchnowiec Dolny:
a) Etap I — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu dwuwariantowej
koncepcji przebiegu ulic,
b) Etap II — w wysokosci 60 % wynagrodzenia umownego brutto po opracowaniu wielobranzowej
dokumentacji projektowej,
c) Etap III — w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowe, decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub skutecznego zgtoszenia.
2) Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego w miejscowosci Juchnowiec Dolny:
a) Etap I — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu dwuwariantowej
koncepcji przebiegu ulic,
b) Etap II — w wysokosci 60 % wynagrodzenia umownego brutto po opracowaniu wielobranzowej
dokumentacji projektowej,
c) Etap III — w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub skutecznego zgtoszenia.
3) Zadanie II Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego:
W wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego brutto po zakonczeniu i odbiorze koncowym oraz
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub réwnowaznego dokumentu, jezeli beda wymagane.
*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w
miejscowosci Ignatki-Osiedle
1) Zadanie I Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych na potrzeby
kompleksu sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle:
a) Etap I — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu dwuwariantowej
koncepcji przebiegu ulic,
b) Etap II — w wysokosci 60 % wynagrodzenia umownego brutto po opracowaniu wielobranzowej
dokumentacji projektowej,
c) Etap III — w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub skutecznego zgtoszenia.
2) Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego w miejscowosci Ignatki-Osiedle:
a) Etap I — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu dwuwariantowej
koncepcji przebiegu ulic,
b) Etap II — w wysokosci 60 % wynagrodzenia umownego brutto po opracowaniu wielobranzowej
dokumentacji projektowej,
c) Etap III — w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub skutecznego zgtoszenia.
3) Zadanie II Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego:
W wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego brutto po zakonczeniu i odbiorze koncowym oraz
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub réwnowaznego dokumentu, jezeli bedq wymagane.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ ponoszonego przez
Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie ustug bedacych przedmiotem umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg ustug majacych na celu wykonanie przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 3.
Faktury beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu:
1) po spetnieniu wymagan okre$lonych w § 6 ust. 16 umowy wraz z kopig protokotu odbioru
dokumentacji projektowej — dotyczy Zadania I;

12



10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

2) po zakonczeniu i odbiorze korcowym oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub réwnowaznego
dokumentu, jezeli bedg wymagane — dotyczy Zadania III dla Cz. I i Cz. II.
Nabywcag i pfatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec
Koscielny ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207, zas odbiorcg faktur bedzie jednostka organizacyjna
gminy: Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunki
bankowe zwigzane z prowadzong dziatalno$cig gospodarczg oraz wskazane na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdbw VAT”, chyba ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy
obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT".
Brak Wykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT”, wskazanie przez Wykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub niewskazanego na tzw.
»Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia Zamawiajgcego do:
1) wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
2) zapfaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”.
Taka okoliczno$¢ nie jest okoliczno$cig, za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w takim
przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VA
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane
prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu. *niepotrzebne skreslic
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie
Z przepisami.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek prowadzony
W Banku .......ccccocoiiie O NUMEIZE ...t eeeeiee e eteee e e eeee e e e enbee e e nnees
Fakture w wersji papierowej nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Zmawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666, z pozn. zm.), ma mozliwos¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada
konto na platformie www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl pod numerem PEPPOL: NIP 9661813207.
Jednoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, z wyjatkiem faktur korygujacych.
Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi dokonanie
przelewu na rachunek Wykonawcy. W przypadku zwitoki w opfaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za wykonane ustugi jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw
zaptaty) wraz z o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia o$wiadczenia. Oswiadczenia
podwykonawcdw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawce.
W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami — o$wiadczenie winno
zawieraC rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturg Wykonawca
kazdorazowo przedktada Zamawiajgcemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami,
a w przypadku dalszych podwykonawcdw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich
podwykonawcow. Zestawienie winno zawierac co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami
ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatego do optacenia.
Zapfata naleznosci za fakture korncowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych
ustug.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury Wykonawcy wartosci ustug zaniechanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

"
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§8
Koordynatorzy
Do wykonania prac projektowych stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca wyznacza zespot
projektowy w skfadzie zgodnym ze ztozong oferty, tj.:

....................................................................................... 7

Wykonawca moze dokonywac zmiany osdb wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci oraz doSwiadczenie takie same lub wyzsze od do$wiadczenia wymaganych
w SWZ i wskazanych w ofercie. Dokumentacja projektowa musi by¢ podpisana przez zatwierdzony przez
Zamawiajgcego zespot projektowy.

Jako kierownika zespotu projektowego i koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
Wykonawca wyznacza:

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkdw umownych Zamawiajagcy wyznacza:
Tomasza Puchalskiego, e-mail: t.puchalski@juchnowiec.gmina.pl, tel.: 85-713 28 96;

Zmiana os6b wymienionych w ust. 3 wymaga poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze do kontaktu z Wykonawcg posiada:

tel. nr 85-713 28 80

adres poczty elektronicznej: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Wykonawca oswiadcza, iz w celu realizacji Umowy posiada:

1< TR o ;

adres poczty elektroniCzNe]: .......coocvveiiieicee e ;

Strony zobowigzujg sie do kierowania wszelkiej korespondencji wymagajacej formy pisemnej na adresy
stron wymienione w komparycji umowy.

W przypadku braku powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu doreczenie
korespondencji na adres, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem
skutki prawne.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o zmianach numerow telefonow, adreséw email,
wszelkich danych do kontaktu.

89

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5 9% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ........ccccccviiiiieiiiiinenns w formie
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania i pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
W przypadku przedtuzenie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci Przedmiotu Umowy (z wytgczeniem
nadzoru autorskiego) i przyjecia jego przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego, Zamawiajgcy
zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu Umowy.
Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdwienia w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem
30 dni od przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci Przedmiotu Umowy (z wylgczeniem nadzoru
autorskiego) i przyjecia jego przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego.
Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi.
W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wezesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 6 i 7, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub
wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢é Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
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9. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu wazno$ci zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywal poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

11. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia usterek przez Wykonawce
w okre$lonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu mowy i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonany przedmiot zamdwienia.

§10
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela ............. gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia, liczac od daty

odbioru ostatniej cze$ci dokumentacji projektowe;j.

2. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem rekojmi ponosi Wykonawca.

3. W okresie rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze przedmiotu umowy, ktére wynikng z nieprawidtowego Wykonania jakiegokolwiek
opracowania projektowego albo jego czesci lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreSlonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade dokumentacji przed uptywem tego terminu.

5. Gwarancje zostaje udzielona na warunkach okre$lonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowigcej
zatgcznik do Umowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku dokument Umowy stanowi dokument
gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawce (o$wiadczenie gwarancyjne).

6. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po
ich ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze.

7. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
usuniecia wad, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia osobie trzeciej,
a koszt Wykonania dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu stwierdzonych wad dokumentacji
skutkujgcych wzrostem kosztéw budowy badz wydtuzeniem terminu realizacji robot budowlanych.

g§11
Kary umowne
Strony okreslajg nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy;

2) za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu jego
dostarczenia z zastrzezeniem, iz kar umownych nie nalicza sie za okres od dnia przekazania
dokumentacji projektowej do odbioru do dnia odmowy podpisania protokotu odbioru przez
Zamawiajgcedo;

3) za zwtoke w terminowym usunieciu wad i usterek ujawnionych w dokumentacji w wysokosci 0,2 %
dziennie wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;

4) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw
okreslonych w § 2 ust. 15 Umowy;

5) jezeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne — w wysokosci 0,5 % ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

6) w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przypadku naruszenia § 2 ust. 7 Umowy w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

7) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku okreslonego w § 2 ust. 8 Umowy;

8) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 13 ust. 8 - w wysokosci 400,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek;
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9) w przypadku naruszenia art. 99 - 102 ustawy Pzp przy sporzadzeniu dokumentacji projektowej -
w wysokosci 400,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku zmiany ktdéregokolwiek z projektantéw przedstawionych w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
za kazdy stwierdzony przypadek;

11) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby (na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdz. V SWZ) w realizacji zamdwienia, w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa § 2 ust. 9 pkt 1-3. w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki;

13) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérych mowa § 10 ust. 7 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w § 12 ust. 2.

3. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega
podwyzszeniu 0 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego;

4. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych w zwigzku
Z ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robot budowlanych wad/usterek,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z
koniecznymi o$wiadczeniami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na
wiasny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z wystgpieniem przerw
w wykonywanych robotach budowlanych, jezeli przerwy te powstaty z powodu wad/usterek ujawnionych
w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

6. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

7. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

8. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie
skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 10.

9. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej.

10. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potrgcane
z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

11. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.

12. Podstawg obliczenia kary umownej okreslonej procentowo, jest warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslona
w dniu podpisania umowy.

13. kaczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktérych mogg dochodzi¢ strony ze wszystkich tytutéw, o ktérych
mowa w ust. 1 nie przekroczy 40 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 7 ust. 2 umowy.

§12
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Zostang spetnione przestanki do ztozenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy lub przeprowadzenia
restrukturyzacji firmy;

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy;

3) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku do
harmonogramu/terminarza prac projektowych;

5) dwukrotnego nienalezytego usuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek dotyczacych tej
samej czesci dokumentacji projektowej;

6) naruszenia postanowien § 8 Umowy ubezpieczenie;

7) nieztozenia programu naprawczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 Umowy;
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8) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw;

9) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powodéw okreslonych w § 11 ust. 1 umowy
przekroczyta kwote 40% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 2.

. Zamawiajacy, oprécz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstgpi¢

od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy ponosi
wowczas koszty juz wykonanych prac.

. Odstagpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w trybie

i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okresSlonych w ust. 1 zabezpieczenie, o ktdrym mowa
w § 9 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajgcy na tej podstawie naliczyt kare umowna.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Zmiany postanowien umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce, kazda ze stron
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich
wejécia w zycie, moze zwroci¢ sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaled negocjacyjnych moze
nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyna waloryzaciji.

W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy

rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamdwienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia

wynagrodzen poszczegolnych pracownikéw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamdwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo

minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcej po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci,

w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy

rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace

lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zamodwienia publicznego z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnoSci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej,

a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czesci

zamowienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia nalezy

rozumie¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego wynikajgca z wptat do PPK przez

podmioty zatrudniajgce, uczestniczgce w realizacji zamdwienia publicznego.

W razie zaméwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy pomocy

podwykonawcow przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 6, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

strone inicjujgcg zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej zmiany.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy pzp, przewiduje rowniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindw wykonania Umowy:

1.1) z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

1.2) ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych niezbednych dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

1.3) wynikajgca z okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty niezawinione i
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2)

3)

niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci pisemne wstrzymanie

prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

1.4) wynikajagca z dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktdre spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakresSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma — typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wynikajgca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach
niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnosSciami prowadzonymi przez inne podmioty lub
skutkujgcymi koniecznoscig wprowadzenia zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych;

d) wynikajgca z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. ¢) — o czas niezbedny dla wprowadzenia
odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia typowych w danych
okolicznosciach terminéw dokonania uzgodnien;

1.5) wystgpienia sity wyzszej to znaczy niezaleznego od stron Umowy losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

1.6) wynikajaca ze szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych do
projektowania;

1.7) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy,

1.8) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

1.9) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi przez inne podmioty pracami projektowymi
lub planistycznymi.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

Przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz mozliwa

jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

zmiana sposobu wykonania:

2.1) niezalezna od Wykonawcy koniecznosc¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy wedtug innych zatozen
niz wskazane w SWZ wraz zatgcznikami;

2.2) konieczno$¢ wykonania prac projektowych, ktére nie wynikajg z OPZ, a ktdére z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

2.3) wynikajaca z dziatan organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do
organéw administracji, w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow
pod inwestycje lub wynikajgca z przeprowadzonych konsultacji spotecznych;

2.4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy;

2.5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

2.6) wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron Umowy losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

2.7) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy lub zastosowania odmiennych, od wynikajgcych z SWZ lub przyjetych przez Wykonawce,
rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne
podmioty;

2.8) okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest w

szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowa, zmiana termindow

zakonczenia Przedmiotu Umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych;
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4) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu
przedmiotu umowy przy czym rezygnacja ta moze dotyczy¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu Umowy;

5) zmiana liczby nadzoréw autorskich;

6) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron Umowy;

7) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badzZ innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

8) zmiana wysokosci srodkdw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy

niz 12 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 ustawy pzp, na nastepujgcych zasadach:

1) Strony moga zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wskaznik, o ktdrym mowa w pkt 6),
zmieni sie 0 co najmniej+/- 3% w okresie 12 miesiecy w odniesieniu do daty zawarcia umowy;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlega¢ waloryzacji jednorazowo po uptywie petnych 12-tu
miesiecy od zawarcia umowy, a nastepnie raz za kazdy kolejny rok realizacji prac projektowych lub
petnienia nadzoréw autorskich;

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie za czesci dokumentacji projektowej okreslone w § 7 ust.
2, ktdére zgodnie z umowg majg zostac¢ przekazane w okresie podlegajgcym waloryzacji. Waloryzacji
nie podlega wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za czesci dokumentacji projektowej okreSlone w § 7
ust. 2, ktére zostaty przekazane przez Wykonawce do odbioru przez Zamawiajgcego przed terminem,
o ktérym mowa w pkt 2);

4) waloryzacji nie podlega¢ bedzie wynagrodzenie Wykonawcy za prace zwigzane ze zmiang sposobu
spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci za prace projektowe dodatkowe lub prace projektowe
zamienne;

5) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za cze$ci dokumentacji projektowej
okreslone w §7 ust. 2 w odniesieniu do termindw zakonczenia tych prac okreslonych w § 5 ust.1 i po
tych terminach wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik (Ww) wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogotem), publikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na
podstawie wzrostu lub spadku przeciethego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogtaszanego przez
Prezesa GUS i zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana w wysokosci 50% korekty wyliczonej w
oparciu o ten wskaznik. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug
Wzoru:

Pn = 0,5*Ww/100
gdzie:
Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do
wynagrodzenia;
Ww - wskaznik wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogotem),
publikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na
stronie internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia
za poprzedni rok, ogtaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych;

8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustepem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze
zmiang ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem niniejszego
ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu
stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajgcego
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana os6b wskazanych w § 8 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana moze by¢ dokonana jedynie

na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ.
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10

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig

jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug nalezne wykonawcy z tytutu

wykonania Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawek i zasad

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, z zastrzezeniem postanowien ust. 10.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktdére

nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu

prac objetych Przedmiotem Umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie

konieczno$¢ wykonania zamodwien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem Umowy, Wykonawca

obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci

wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania prac, a takze na wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemng propozycje, ktdra

(w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét;

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukonczonych robot;

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia
zmiany.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z

zastrzezeniem odpowiednich postanowien umowy.

Zmiany nie mogg modyfikowa¢ ogdlnego charakteru umowy.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca os$wiadcza, iz w ramach dziatalnosci gospodarczej zawart umowe ubezpieczenia od

od

powiedzialno$ci cywilnej na sume gwarancyjng wynoszacg co najmniej sume gwarancyjng w ramach

obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej inzynierdow budownictwa i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania Umowy, a na zagdanie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

1.

§15
Zachowanie tajemnicy i bezpieczenstwo danych osobowych

Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci informacji o stosowanych
technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreSlonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujgcych
informacje w mys$l postanowien pkt 1 nie ujawni tych informaciji, ani ich zrédta, zaréwno w catosci jak
i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od
ktérej pochodza informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby niniejszej
umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawce
od Zamawiajagcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢c moze wobec podmiotow
uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie okreslonym umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy, o ktorych
strona ta poinformowata;

8) stosowania wtasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikdw wiasnych
i podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacji.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogolnie dostepnych i powszechnie znanych;
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2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktorej pochodzg informacje, wyrazita wyrazna
zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od 0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe trzecig
nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
lub zobowigzan zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktore zostaty mu udostepnione z naruszeniem
wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotdw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania tych
informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Strony umowy osSwiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong wynikajaca

z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,
ani udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osob biorgcych udziat
przy realizacji umowy.

§16
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§17
Spory zaistniate pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Strony o$wiadczajg, ze zostaly poinformowane, iz niektore dane zawarte w treSci  umowy,
jak réwniez przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 429 ze zm.)

§19
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych dwa otrzymuje Zamawiajgcy
i jeden Wykonawca.
2. Zataczniki stanowigce integralng czescig umowy jest:
1) oferta Wykonawcy
2) opis przedmiotu zamoéwienia;
3) wazodr karty gwarancyjnej;
4) wzor protokotu przekazania dokumentacji;
5) wzér protokotu odbioru dokumentaciji;
6) wzdr oswiadczenia Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych;
7) informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

21



Zalgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYINA (WZOR)

Opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej budowy kompleksow sportowych, gm.
Juchnowiec Koscielny.

*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego
w miejscowosci Juchnowiec Dolny.

*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego
w miejscowosci Ignatki-Osiedle.

§1
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg opracowang w
ramach UMOWY NI .....ocovvvveiiiee e zdnia oo (dalej: ,Umowa” lub ,umowa”) a

takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca Przedmiot Umowy zostata wykonana z
najwyzszg starannoscia, zgodnie z Umowa, specyfikacjg warunkéw zamowienia z dnia
...................................... r. SYgn. Zam. ........ceeeeeeeeennn (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady i usterki dokumentacji projektowej,
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej
na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje projektowa
niezaleznie od tego, czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcdéw.

4. Okres gwarancji rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowe;j.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia wad i usterek
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek
powotujgc sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3

Za wade/usterke Strony uznajg w szczegolnosci:

1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznos$¢ uzywania
lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy;

2) niezgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SWZ wraz z zatgcznikami,

3) obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;

4) sytuacje w ktdrej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich;

5) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;j.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady i usterki, ktore ujawnity sie po dokonaniu odbioru Przedmiotu
Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usungc¢ rowniez wady i
usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone na pismie.
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§6
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad i usterek na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode albo ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

§7

Usuniecie wady i usterki powinno byc¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktdre powstaty
w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad lub usterek.

WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 4 do umowy

PROTOKOL PRZEKAZANIA DOKUMENTACII (WZOR)

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: .
GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
.......................................... ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Sporzadzony dnia ................ W o w zakresie UmMOWY Nr .......cccceveeeveeennen. zdnia .o
dotyczacej zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej budowy kompleksow
sportowych, gm. Juchnowiec Koscielny.

*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w miejscowosci
Juchnowiec Dolny.

*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w miejscowosci
Ignatki-Osiedle.

I. W przekazaniu dokumentacji uczestniczyli:
Ze strony Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko)

I1. Ustalenia dotyczace wykonania przedmiotu Umowy:

1. Wykonawca przekazat nastepujgcg dokumentacje w ilosci:

(przedstawiciele Zamawiajcego)
(przedstawiciele Wykonawcy)

24



Zalgcznik nr 5 do umowy

PROTOKOL ODBIORU DOKUMENTACJII (WZOR)

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: )
GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY

.......................................... ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Sporzadzony dnia................ W o w zakresie Umowy Nr ..........ccccoccvveenee. zdnia .o,
dotyczacej zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej budowy kompleksow
sportowych, gm. Juchnowiec Koscielny.

*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w miejscowosci
Juchnowiec Dolny.

*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w miejscowosci
Ignatki-Osiedle.

I. W przekazaniu dokumentacji uczestniczyli:
Ze strony Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko)

II. Ustalenia dotyczace wykonania przedmiotu Umowy:
1. Dokumentacja projektowa zostata* / nie zostata* przekazana w terminie okreSlonym w umowie.
Ilos¢ dni opdznienia wynosi ...............
2. W przypadku opdznienia podaé przyczyny:
2.1. Opoznienie powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (JAKIE) ...eeeeervrerrrmrrueiniririreresnsnnsnnnnnnnnns

3. Wykonawca przekazat dokumentacje stanowigcg przedmiot Umowy wykonang w nastepujacej postaci i
ilosci:



5. Zamawiajgcy wzywa do usuniecia wyzej wskazanych wad/usterek w terminie do

II1. Koncowy wynik odbioru:

1. Pozytywny*) — Zamawiajgcy dokonuje odbioru prac z zadania objetego niniejszym protokotem bez
zastrzezen i stwierdza, ze zostato wykonane zgodnie z wymogami okreSlonymi w Umowie*,

2. Negatywny*) — Zamawiajacy odmawia odbioru przedmiotu Umowy objetego niniejszym protokotem
w zwigzku z wadami/usterkami ujetymi w pkt II ust. 4.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

(przedstawiciele Zamawiajgcego) (przedstawiciele

Wykonawcy)

*) — niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY (WZOR)

Dotyczace dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowo—kosztorysowej budowy komplekséw sportowych, gm. Juchnowiec Koscielny.

*Cz. I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w miejscowosci
Juchnowiec Dolny.

*Cz. II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowego w miejscowosci
Ignatki-Osiedle.

na podstawie UMOWY NI ..........cccccveeeeuneenn. zdnia .o

Nazwa Dokumentacji Projektowej: ........
w zakresie branzy: .........cccceeveeeeieennn
e Projekt budowlany;
e Projekt wykonawczy;
e Specyfikacja wykonania i odbioru robét;
e  Przedmiar;
e Kosztorys inwestorski
e Inne.....

Wykonawca oswiadcza ze przenosi wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utwordw (lub ich czesci)
na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz
przysztych projektdw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji
administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robot
budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Juchnowiec Koscielny
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdlnosci technik
drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nosnikach
materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w
pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w
sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegolnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od
formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej
przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miegjscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposdb, réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrdt oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwodr utrwalono, wprowadzanie do obrotu
powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych
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nosnikow utworu, jak i jej cyfrowej postaci;
8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;
9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego jako czesci SWZ;
10) powierzenia wykonania robdt budowlanych wedtug utworu stanowigcego Przedmiot Umowy
wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;
11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania $rodkéw finansowych na jego
realizacje;
12) udzielenie odrebnego zamdwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia koreferatu do opracowan
projektowych;
13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utwordw oraz na
wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie
i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacji,
zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim
zgody na dokonywanie opracowan przekazanych utworédw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw
zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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