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Załącznik nr 9 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA  NR  IGK.272…….2022 
 

W  dniu  .................................. 2022 roku  w  Juchnowcu  Kościelnym,   pomiędzy: Gminą  

Juchnowiec  Kościelny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kościelny, zwanym w  dalszej  części  

Zamawiającym,  reprezentowaną przez : 

Krzysztofa Marcinowicza  -  Wójta  Gminy,     

a ...........................................................................................................................................................,  

NIP ………………………, REGON …………………………, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS ……………………………,  

zwanym w  dalszej  części  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez: 

1. ......................................................................................................................................... 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej 

,,ustawą pzp’’, została zawarta umowa o  następującej  treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Rozbudowa z 
przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach.  

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia 
pn. Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 
w specyfikacji warunków zamówienia i załączonej do niej dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik Nr 10 do SWZ.       

4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 751) oraz projektu 
budowlanego, co do jakości.  

5. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 
r.  poz. 1510). 

6. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: osoby wykonujące wszelkie 
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wykonania przedmiotu zamówienia. Zatem 
wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Warunek ten nie dotyczy między innymi 
osób: zajmujących się projektowaniem, obsługa geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych, kierujących budową.  Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie 
dotyczy również sytuacji, w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 
czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy pzp Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oświadczenie zawierające 
w szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że wymienione powyżej czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy 
dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
zamówienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są 
osobami wskazanymi przez Wykonawcę 

§  2 

1. Zamawiający  zobowiązuje się do: 
1) Przekazania dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych, dziennika budowy; 
2) Protokolarnego przekazania placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy, 

w terminie uzgodnionym przez strony; 
3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
4) Dokonania odbioru przedmiotu umowy; 
5) Zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypełnieniu wszystkich 

obowiązków przez Wykonawcę 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 

i załącznikiem Nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, 
sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa BHP, 

2) Zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 
wykonaniu, w szczególności wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania, 
opracowywanie i dostarczanie szkiców polowych oraz wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

3) Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót, które zgodnie z wiedzą 
techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
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okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin wykonania przedmiotu 
umowy, 

5) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych 
w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
i w umowie, w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, 
protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej, 
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 
decyzji i zgód niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim 
obowiązki te obciążają Wykonawcę, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczna wykonania i odbioru robót, 

6) Informowanie Zamawiającego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem, o działaniach których 
podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: odcięcie lub 
zamkniecie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 
użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

7) Dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia 
umownego, materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

8) Nadzór na realizacją przedmiotu umowy oraz przestrzeganie przepisów bhp i przepisów 
przeciwpożarowych, 

9) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów oraz ochrona mienia 
zaplecza i placu budowy od dnia przekazania , 

10) Użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju 
zagrożenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres 
realizacji zadania inwestycyjnego, 

11) Wystąpienie do zarządców dróg z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
i gminnych na czas prowadzenia robót i poniesienie kosztów z tym związanych oraz 
sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosków o naliczenie opłat za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym ( jeśli dotyczy), 

12) Uiszczanie opłat za: pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy i zaplecza, według 
wskazań licznika oraz pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, 

13) Naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 

14) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach i radach budowy organizowanych przez 
Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

15) Systematyczne prowadzenie prac porządkowych w trakcie realizacji robót, 
16) Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
17) Doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

i terenów przylegających do placu budowy, nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia 
do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 

18) Zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu 
i zdrowiu pracowników Wykonawcy i osób trzecich,  

19) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru częściowego i końcowego, 
20) Wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym 

w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie 
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia 
z Zamawiającym i z Projektantem, 

21) Wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 
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Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, co do ich jakości, 
22) Dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
23) Przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
24) Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie gwarancji i rękojmi, 
25) Prowadzenie robót budowlanych z należytą  starannością, zachowaniem przepisów BHP 

oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi wymaganiami Prawa 
budowalnego, 

26) Utrzymanie należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 
uniemożliwienie dostępu osobom postronnym na plac budowy oraz zabezpieczenie ruchu 
pieszego w strefie zagrożenia, 

27) Uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
28) Przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowalnych. 

 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust.4, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności: destrukt, gruz, 
beton itp., Wykonawca zobowiązany jest poddać recyklingowi oraz przekazać Zamawiającemu, 
chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
z przedstawicielami Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 

Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 
zobowiązany, na 7 dni przed utratą jej ważności, przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod 
rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 
(OC), o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust, 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust, 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego.  
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

*2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*3. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, 
o których mowa w art. 57 ustawy pzp, korzysta z zasobów następujących podwykonawców: (podać 
nazwy podwykonawców): 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………` 

*4. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia  
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w ustawie Prawo 
zamówień publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym. 

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do  
Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia  z tytułu 
wykonywanych robót budowlanych. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach gdy: 

      - niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ; 

      - gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 
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13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany projektu 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Zapisy zawarte w ust. 5 – 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

16. W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na zrealizowane 
roboty, dołączyć dowód zapłaty  za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę.  

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty 
budowlanej. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego    
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje 
wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
powyższej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

     a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

      b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 
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      c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji  za wszystkie roboty budowlane, 
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, które zostaną wykonane przez 
podwykonawców. 

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

* skreślić, jeżeli wykonawca wskazał w ofercie, że wykona całość przedmiotu umowy osobiście 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminie do 10 miesięcy 
od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany komisyjnie, przez przedstawicieli obu stron, na 
podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający informuje, iż ze względu na warunki otrzymanego dofinansowania nie będzie 

możliwości wydłużenia terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, bez zgody Prezesa Rady 

Ministrów. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować wykonanie robót budowlanych 

i przedmiotu zamówienia, aby powyższy termin został dotrzymany. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

§  6 

1. Zamawiający oświadcza, że zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy jest 
współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w treści § 7 niniejszej umowy zostały 
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 
2021 r. w sprawie utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych 
oraz Regulaminie, o którym mowa w § 11 Uchwały Rady Ministrów, określającym szczegółowy 
tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, wydawania 
wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszonym na stronach 
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www,gov.pl/premier oraz BGK www.bgk.pl 

3. Wykonawca oświadcza, iż będąc świadomym treści dokumentów wskazanych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu godzi się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określone w  § 7 niniejszej 
umowy oraz dokumentach wskazanych w ust. 2.  

4. Strony oświadczają, iż zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w treści § 7 niniejszej 
umowy nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 
2 niniejszego paragrafu. 

5. Działając na podstawie § 7 ust. 5 Uchwały Rady Ministrów strony ustalają, że Wykonawca jest 
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zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 
w ramach udzielonej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność 
ekonomiczną i finansową oraz środki niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia 
finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia. 

6. Zamawiający oświadcza, iż otrzymał promesę, potwierdzającą objęcie inwestycji, będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych oraz zawierającą zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu środków 
pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazano w Promesie, zgodnie z warunkami Promesy, 
udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

§ 7 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i wynosi zgodnie z ceną ofertową  ………………..PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT), (słownie: 
………………………………złotych), 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość ponoszonego 
przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie robót budowlanych będących przedmiotem 
umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług mających na celu wykonanie 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w następujących etapach: 
 

1) Faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 2 % 
wynagrodzenia brutto, (udział własny Zamawiającego) określonego w treści ust. 1 niniejszego 
paragrafu umowy, po wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 2 % 
wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy), tj. w wysokości ……………….. 
PLN brutto (słownie: ……………………………… złotych). 

2) Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą różnicę 
wynagrodzenia brutto, określonego w treści ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, i sumy kwoty 
brutto zaliczki i faktury częściowej, po wykonaniu całości robót budowlanych i przedmiotu 
umowy, po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego (drugi 
etap rozliczeniowy), tj. w wysokości …………………… PLN brutto (słownie: ………………………………… 
złotych).  

5. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym 
niż 35 dni od dnia odbioru końcowego zamówienia przez Zamawiającego.  

6. Wartość płatności częściowej nie może przekroczyć 2 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w treści ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany 
przez Strony umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury VAT częściowej i faktury VAT 
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końcowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru częściowego 
lub końcowego. 

9. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie: Gmina Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec 
Kościelny ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207, zaś odbiorcą faktur będzie jednostka organizacyjna 
gminy: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny. 

10. Zamawiający dokona płatności faktur częściowej i końcowej z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności: z faktury częściowej w terminie do 30 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, płatność należności wynikającej z faktury 
końcowej w terminie do 35 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku 
………………………………… o numerze …………………………………………………., w tym wartość sprzedaży 
netto będzie opłacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarów i usług 
zostanie opłacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.  

11. Strony ustalają, ze płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania od Zamawiającego 
środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy, 
Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych, W sytuacji dokonania przez 
Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego 
paragrafu umowy na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar 
umownych lub odsetek z tego tytułu. 

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane niezwłocznie  na rachunek bankowy 
Wykonawcy, po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z Rządowego Funduszu 
Polski Ład.  

13. Datą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz 
z oświadczeniami wszystkich podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami 
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. 
Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia 
faktury przez Wykonawcę. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega 
z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego 
wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze 
zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawców 
również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co 
najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonego tymi 
umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia 
pozostałego do opłacenia.  

15. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 
wykonanych usług. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury Wykonawcy wartości robót 
budowlanych zaniechanych. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury  Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości ............................ PLN, tj. 5 % wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 umowy. 
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 2*. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Juchnowiec 
Kościelny: BS Juchnowiec Górny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030, z dopiskiem: Wodno-
ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny . 

 2*. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ......................................................................... 
i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 3. Strony postanawiają, że kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia.  

 4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości: 
1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego   odbioru 

przedmiotu umowy; 
2) 30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcy okresu rękojmi  za wady. 

 5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad i usterek przez  
Wykonawcę w określonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót budowlanych 
i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty budowlane. 

* do umowy zostanie wpisana treść ust. 2 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

§ 9 

1. Wykonawca udziela …………. gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i przedmiot 
zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, określonego w  protokole 
odbioru końcowego robót. 

2. Do udzielonej przez  Wykonawcę gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do 
naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją, w celu przywrócenia wartości 
użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały oraz urządzenia i zobowiązuje się do 
usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w okresie terminu określonego rękojmią, 
poprzez ich naprawę lub wymianę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 
pisemnej, że wykonane roboty budowlane i przedmiot umowy są wole od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych, objętych rękojmią za wady fizyczne lub wad 
jakościowych, objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  w terminie 
14 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego 
paragrafu, ze względu technologicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jednak jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności 
przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie 
jest możliwe w terminie określonym w ust. 7. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach określonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Koszty usuwania wad pokrywane będą w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zastępczego usunięcia wad, o którym mowa w ust. 
9, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić koszt wykonania zastępczego, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla mienia i życia lub zdrowia ludzi 
lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii, w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 
szkody.  

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie na adres 
e-mail: ………………………………………………. 

13. Termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

14. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszenia swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności 

 § 10 

Strony  określają następujące  kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:  
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które           

odpowiada  Wykonawca w  wysokości 10 % wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 7 
ust. 1 niniejszej umowy; 

2) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
umownego  terminu określonego w treści § 5 ust. 1 niniejszej umowy;  

3) za zwłokę w usuwaniu wad, usterek lub awarii w przedmiocie zamówienia oraz wad 
fizycznych lub gwarancyjnych, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;  

4) za ustalenie w umowie z podwykonawcą dłuższego niż 30 dni terminu zapłaty i nie dokonanie 
zmiany umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni, w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) każdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę 
najmniej jednej czynności wskazanej w SWZ, a polegającej na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w Kodeksie pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie dopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których 
nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

6) każdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez 
Podwykonawcę osoby wykonującej co najmniej jedną czynność wskazaną w SWZ, 
a polegającą na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy, na umowę o pracę 
– kara w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących 
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niezapewnienia przez Wykonawcę 
niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.  
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7) za brak zapłaty przez wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie w terminie 30 dni, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania kopii umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni 
przed planowanym dniem jej podpisania, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

9) za nieprzedłożenie zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
akceptacji przez Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna 
ulega podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić może Zamawiający od 
Wykonawcy wynosi 30 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda przewyższa zastrzeżoną wysokość kar umownych.   

5. Zamawiający jest upoważniony do zlecenia wykonania zastępczego, w sytuacji gdy Wykonawca 
sam opóźnia się z wykonaniem umowy, w tym postanowień dot. gwarancji i rękojmi, przez okres 
dłuższy niż 14 dni. 

6. W przypadku utraty przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
przeznaczonego na realizację inwestycji: Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny, 
będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną 
w wysokości 30 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 
a ponadto Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości utraconego przez 
Zamawiającego dofinansowania. 

 
§ 11 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy: 

     Pan ……………………………………….   tel. ................................... 

Podstawowe obowiązki i prawa kierownika budowy określa art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

2. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie 

osób, złożonym w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Zmiana kierownika budowy, o 

którym mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu 

w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 14 

dni, choroby, śmierci lub innych przyczyn i zdarzeń losowych, w terminie 7 dni od daty 

powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 
4. Zamawiający zaakceptuje zmianę opisaną w treści ust. 3 w terminie 14 dni od daty przedstawienia 

propozycji, wyłącznie w przypadku, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje 
wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek 
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Zamawiającego, do akceptacji zaproponowanej zmiany. 
5. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem pisemnym 

o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego, osoba ta jest nieefektywna 
lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wynikający z umowy lub przepisów prawa. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie wówczas zastąpienie tej osoby inną osobą spełniającą wymagania 
zwarte w SWZ i niniejszej umowie, w terminie 7 dni od daty doręczenia wniosku.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca od chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za: 

     - roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji zadania 

lub przy usuwaniu usterek,  

     - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,  

    - skutki zdarzeń losowych zaistniałych na terenie budowy. 

8.  Stosowane do budowy materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości stosownie   

do obowiązujących przepisów, posiadać świadectwo jakości i certyfikaty, odpowiadać dokumentacji 

projektowej pod względem gwarantującym jakość.  

§ 12 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 

zostać wpisane przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz odebrane przez 
inspektora nadzoru) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury, 

2) Odbiór częściowy po wykonaniu robót budowlanych uprawniających do wystawienia faktury 
częściowej, 

3) Odbiór końcowy po zakończeniu całości robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia – będący podstawą do wystawienia faktury końcowej. 

2. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania, przeprowadzeniu         
z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 
wykonanie całości przedmiotu umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca obowiązany jest zawiadomić na piśmie  
Zamawiającego (pismo zgłaszające odbiór). 

5. Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór końcowy 
będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do 
eksploatacji.  
W czynnościach odbioru powinien uczestniczyć: 

- przedstawiciel Zamawiającego i użytkownika, 
- inspektor nadzoru inwestorskiego,  
- Wykonawca (kierownik budowy), 
- Projektant, 
- i inni, których obecność została ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu szkice polowe. 
7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt 

powykonawczy – 2 kpl., zawierający dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

wynikające z przepisów art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
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poz. 2351), niezbędne do przekazania właściwemu organowi nadzoru budowlanego, celem 

zawiadomienia o zakończeniu budowy, tj.: 

   a) oryginał dziennika budowy, 

   b) dokumentację powykonawczą wymaganą w STWiORB, opisaną i skompletowaną, 

   c) dokumenty: certyfikaty, atesty, oświadczenia, karty gwarancyjne na wbudowane materiały 

i urządzenia, potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.10 ustawy 

Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru, 

   d) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane w STWiORB, 

   e)  oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu budowy oraz wykonaniu robót budowlanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i normami, 

  f)    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego w PODGiK w Białymstoku wraz ze stosownymi oświadczeniami Geodety – po 

3 kpl. 

   g) oświadczenie kierownika budowy, niezbędne do zgłoszenia obiektu : 

    - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskim Normami, a w razie 

zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę – oświadczenie o którym mowa powinno być potwierdzone przez 

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

         -  o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, 

   i) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja   

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

   j)   aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do izby zawodowej, 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru z powodu nie   

skończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób z wynikiem pozytywnym, istnienia wad 

i usterek nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru. 

9. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru   zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może wedle swego wyboru odstąpić od umowy, żądać wykonania 

po raz drugi lub zlecić wykonanie nieukończonych prac lub poprawienie zaistniałych usterek 

osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem  Zamawiający  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.  

11. Czynności odbioru zostaną podjęte po usunięciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym       

zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.         

§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 
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1) Zostaną spełnione przesłanki do złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub 
przeprowadzenia restrukturyzacji firmy, 

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, 
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego, 
4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 
2. Zamawiający, oprócz  przypadków  wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić 

od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający 
ponosi wówczas koszty już wykonanych prac. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu może nastąpić 
w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy pzp.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ust. 1 zabezpieczenie,  o którym 
mowa w § 8 ust. 1  ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.   

5. Postanowienie zawarte w ust. 4 nie obowiązuje, jeżeli Zamawiający na tej podstawie naliczył karę 
umowną.  

§ 14 

1. Zmiana  postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania art. 454 i 455 ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej 
jednej z następujących okoliczności: 

1) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 
modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny każdą kolejną zmianą nie przekracza 
15 % wartości pierwotnej umowy, 

2) na skutek ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), mającej 
zastosowanie do przedmiotu zamówienia: 
- zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy od daty wprowadzenia zmiany, 
- naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za tę 
część umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki 
VAT, 
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto pozostałe do końca 
realizacji umowy może ulec zmianie o różnicę w wysokości tego podatku, 

3) w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia, nastąpi wyłącznie 
w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, 

2) w razie wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy lub przerw w jego wykonywaniu 
powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 



 

Inwestycja „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach” realizowana jest na podstawie Wstępnej promesy nr 
Edycja3PGR/2021/3354/PolskiLad z dnia 2 sierpnia 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

4. Warunkiem dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu wraz 
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

§ 15 

1. Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją inwestycji: Rozbudowa z 
przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach, realizowanej na podstawie Wstępnej promesy 
dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/3354/PolskiLad, wystawionej przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu  
cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.  

3. Strony umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów we wzajemnych relacjach 
o roszczenie cywiloprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom 
lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu.  

4. Spory zaistniałe pomiędzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się 
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

§ 16 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje  
Zamawiający i jeden Wykonawca.  

2. Integralną częścią umowy jest: 
1) SWZ wraz z załącznikami, 
2) Dokumentacja projektowa 
3) oferta Wykonawcy.    

 

                         ZAMAWIAJĄCY:                                                  WYKONAWCA:              

 

 

 


