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UMOWA NR IGK.272. .....2017
o wykonanie robét budowlano - montazowych

Zawarta w dniu ........ccceeeeeeennnnnnn. 2017 roku w Juchnowcu Koscielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
mgr Krzysztofa Marcinowicza — \Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny,

NIP ,REGON L., ,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o nastepujgcej tresci:

§ 1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce roboty:

wRozbudowa drogi gminnej nr 106810B ul. Tuwima oraz drogi gminnej
nr 106826B ul. Kraszewskiego wraz 7 budowq petli autobusowej oraz
budowa ciggu pieszo - rowerowego wizdtuz ulicy Tuwima w Kleosinie i budowa
drogi gminnej dojazdowej wizdtuz ogrodow dziatkowych w rejonie ulicy
Kraszewskiego w Kleosinie, gm. Juchnowiec Koscielny wraz 7 budowgq i
przebudowgq infrastruktury technicznej.”

zgodnie z dokumentacja projektowag wykonang przez Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Komunalnych, 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12

Zadanie 1:Poczatek projektowanej trasy ul. Kraszewskiego przyjeto na krawedzi
jezdni ulicy Tuwima w lokalizacji istniejgcego wlotu ul. Kraszewskiego. Koniec
projektowanej trasy przyjeto w km 0+439,40 na krawedzi jezdni ulicy Tuwima, rowniez
w lokalizacji istniejgcego wylotu ul. Kraszewskiego, w rejonie ogrodéw dziatkowych.

Zadanie 2: Zakresem opracowania objeto pas drogowy ul. Tuwima na dtugosci
ok. 480 m oraz czesciowo pas drogowy ul. Kraszewskiego w rejonie skrzyzowania z ul.
Tuwima, na odcinku dojazdu do sklepu ,Biedronka”. Realizacja projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu bedzie poprzedzona usunieciem zadrzewienia
oraz rozbidrkg istniejgcych elementdw zagospodarowana terenu kolidujgcych
Z inwestycja.

Zadanie 3: Poczatek drogi dojazdowej przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi
projektowanej jezdni ulicy Kraszewskiego, natomiast poczatek odcinka objetego
niniejszym opracowaniem znajduje sie w km 0+005,60. Koniec projektowanej trasy
przyjeto w km 0+305,90 w sgsiedztwie obszaréw kolejowych. Wiot drogi dojazdowej na



odcinku od 0+000,00 do 0+005,6 zostat ujety w projekcie rozbudowy ul. Kraszewskiego,
stanowigcym oddzielne opracowanie.

Roboty zwigzane z zadaniem nr 1 i 2 stanowig cze$¢ zadan projektu: ,Rozwoj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF projekt partnerski —
zadanie: Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Tuwima w Kleosinie oraz
zadanie: Budowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z petlg autobusowg’
wspotfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podlaskiego 2014-2020, Os priorytetowa V- Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie 5.4.
Strategie niskoemisyjne, 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

Przyblizony zakres robét:

— budowa nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego

— budowa petli autobusowej i zatoki autobusowej,

— przebudowa i budowa zjazdow,

— budowa chodnikow,

— budowa zatok postojowych,

— budowa drogi dla rowerow.

— budowa kanalizacji deszczowe;,

— budowa i przebudowa linii oswietlenia ulicznego,

— przebudowa kolidujacych z projektowang ulicg elementoéw sieci wodociagowej, gazowej,
energetycznej 1 telekomunikacyjne;j

-budowa ciagu pieszo-rowerowego

- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

— budowa odcinka kanalizacji sanitarnej,

— budowa odcinka sieci wodociggowej,

— budowa i przebudowa o$wietlenia ulicznego,

— przebudowa kolidujacych z projektowang ulicg elementow

§2

Termin rozpoczecia robot z dniem podpisania umowy.

Termin zakonczenia robdt: - 30.11.2017r.

§3
1. Za wykonanie catosci robot stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto w tym podatek VAT .................oc.t. zt.
(SIOWNI . .t e zh).

2. Ceny poszczegolnych sktadnikow rzeczowych (obiekty, elementy robot) zawarte sg w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

3. Wartosc ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje petne wykonanie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, spetniajgcego funkcje przewidziane dokumentacijg
techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy oraz koszty okreslone nizej, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot w
szczegolnosci:

1) koszt poboru wody i energii,
2) prob technicznych,
3) badan wytrzymatosciowych,



4) przygotowanie przedmiotu zamoéwienia do odbioru,

5) ubezpieczenia robdt i budowy od zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw,

6) koszt naprawy urzgdzen istniejgcych, uszkodzonych w trakcie budowy,

7) pozyskanie atestow i dokumentéw swiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow
i zamontowanych urzadzen,

8) zakupu i dostawy materiatéw i urzgdzen wymagajgcych montazu,

9) wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i innych czynnosci,

10) koszt dozoru i wynajecia placu na zaplecze budowy,

11) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

12) koszty przerw technologicznych i organizacyjnych,

13) tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 szt).

14) optat za zajecie pasa drogowego.

N— N N N

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczegdlne etapy robot nastapi na podstawie
sprawdzonych i podpisanych przez inspektora nadzoru protokotow, czesciowego
lub konicowego odbioru robét.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne, w szczegolnosci ze wzgledu na
zmiany poziomu cen materiatdw, cen najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny,
jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Strony umowy zgodnie postanawiaja, iz bez zgody Zamawiajgcego wierzytelnosci
(zobowigzania) wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osobe
trzecig (przelew).

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami witasnymi nastepujgce czesci
zamowienia: roboty drogowe (podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego)
*2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych
w ofercie wykonawcy w nastepujgcym zakresie:
*3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktdorych mowa w art. 22 ust. 1, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b, korzysta z zasobow nastepujgcych podwykonawcow: (podaé nazwy
podwykonawcow):
*4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie
wymaga zgody Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamdéwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem
umowy.
6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte w
ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.
7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz wielkosc
naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét budowlanych.



8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong ,za zgodnosC¢ z oryginatem”
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie
podlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany projektu umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiedni do zmian
umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca  zobowigzany  jest przed przedtozeniem
Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty, dotgczy¢ dowdd zaptaty za wykonany
przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zakres robot, potwierdzony
osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje  wylgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informac;ji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty, lub

b) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, lub

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ tej
zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie
roboty budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktore
zostang wykonane przez podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

* skresli¢, jezeli wykonawca wskazat w ofercie, ze wykona catos¢ przedmiotu
umowy osobiscie

§5
1. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian (roboty dodatkowe, zamienne,
niewykonane) w zakresie robot wynikajgcych z potrzeb technicznych po pisemnej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. Wartosc¢ réznicowa robot niewykonanych bedzie okreslona wg cen jednostkowych
okreslonych w ofercie i kosztorysie ofertowym niezmiennych przez caty okres realizacji
robot.

3. Wartos¢ robot dodatkowych bedzie okreslona wg. cen jednostkowych okreslonych w
ofercie, niezmiennych przez caty okres realizacji robot. Wykonanie robét dodatkowych
bedzie realizowane na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o
zamowieniach publicznych.

§6
1. Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wptacanego
przez Wykonawce w wysokosci .10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1

ti. w kwocie .................... zZb(Stownie: ... 00/100 z).

2. Wniesione zabezpieczenie oprocentowane bedzie w wysokosci obowigzujgcej dla
konta depozytowego Zamawiajgcego na poczet Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu).



3. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione w 100% ustalonej wartosci do dnia zawarcia
umowy w formie dopuszczonej przez ustawe Prawo Zamoéwien Publicznych.

§7
1. Zabezpieczenie bedzie wniesione W formie ...

2. Strony postanawiajg, iz 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczona jest na pokrycie roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, zas 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu ujawnionych wad w okresie rekojmi.

3. Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w
wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego i bezusterkowego odbioru
roboty potwierdzonego protokétem koncowego odbioru przedmiotu umowy, 30 % w
terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawce okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia usterek przez
Wykonawce w okres$lonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie
wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§8
1. Zamawiajacy bedzie optacat faktury czesciowe. Podstawg do wystawienia faktury za
czesciowe wykonanie (przejsciowej) i jej zatgcznikiem jest protokoét technicznego
wykonania elementu robot, potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Warunkiem zapflaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw
zaptaty o ktérych mowa w ust. 2, zaptata naleznego wynagrodzenia jest
wstrzymywana, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przediozonych
dowodoéw zaptaty.

4. Ostateczne rozliczenie naleznosci nastgpi fakturg korncowg wystawiong na
podstawie protokétu odbioru koncowego, z uwzglednieniem optaconych faktur za
czesciowe wykonania (przejsciowych).

5. Termin ptatnoséci faktur czesciowych i kohcowej ustala sie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych wraz z faktura.

6. Zaptata naleznoséci za fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za jako$¢ wykonanych robot.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia wartosci robét nie wykonanych z
faktury wystawionej przez Wykonawce.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury koncowe;j
Wykonawcy.

9. Patnikiem (Nabywca) faktur bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny, 16-061
Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207. Odbiorcg Urzad Gminy
Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10.



10. Zaptata naleznosci nastgpi na wskazane konto przez Wykonawce:

§9
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy
PN

Podstawowe obowigzki kierownika budowy okresla art.22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z dnia 2013.11.29)

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wynajecia na wiasny koszt, urzgdzenia i likwidacji placu budowy i zaplecza
technicznego z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy, oraz zapewnienia
ochrony mienia znajdujgcego sie na nim i warunkow bezpieczenstwa.

2) Wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z projektem
technicznym zadania, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi, oraz normami panstwowymi i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t odpowiedniej specjalnosci.

3) Zapewnienia inspektorowi nadzoru petnej dostepnosci do roboét, szczegdlnie
zanikowych i ulegajgcych zakryciu w celu zbadania odbioru. Odkrycia robdt lub
wykonania otworéw niezbednych do zbadania roboét, jezeli przed ich zakryciem nie
poinformowat inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, nastepnie przywrdcenia
ich do stanu poprzedniego.

4) Zawiadomienie Zamawiajgcego oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru o
koniecznoséci wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych, przeprowadzeniu
wymaganych préb i odbioru w terminie 7 dni przed przystgpieniem do ich wykonania.

5) Zastosowania wszelkich srodkoéw dla zabezpieczenia przed zniszczeniem urzgdzen
istniejacych ewentualnej naprawy w sytuacji zniszczenia w trakcie realizacji robot,
przestrzegania przepiséw BHP, dozoru terenu budowy i zabezpieczenia przed wstepem
0so6b trzecich.

6) Przeprowadzenia robdt w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi i mienia, oraz
w sposob wykluczajgcy ujemne oddziatywanie sprzetu na srodowisko w obrebie robaét.
7) Przeprowadzenie badan, pomiaréw, préb wytrzymatosciowych i rozruchu z udziatem
Zamawiajgcego i eksploatatora potwierdzonych protokétami (jezeli bedg niezbedne).
8) Sporzgdzenia operatu powykonawczego dwa egzemplarze; operat powinien
zawierac:,

a) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do
niego wigczone integralnie, (jezeli jest niezbedny),

b) protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

c) certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 4 szt.

9) Na zgdanie Zamawiajgcego przerwanie roboty, a jezeli zostanie zgtoszona taka
potrzeba, zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

10) Przeszkolenie BHP wszystkich oséb, ktére dziatajg na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy

3. Wykonawca od chwili podpisania protokéty przekazania terenu budowy do czasu
przekazania Zamawiajacemu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za roboty, oraz
wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu umowy lub
przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw oraz ponosi ryzyko likwidacji skutkow zdarzenh losowych
zaistniatych na terenie budowy.



4. Stosowane do budowy materiaty powinny podlegaé kwalifikacji i kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych przepisow, posiadac¢ swiadectwo jakosci i certyfikaty,
odpowiada¢ dokumentacji projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jako$¢. Na kazde
zgdanie Zamawiajgacego materiaty te mogg by¢ poddane konkretnym badaniom w
miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajacego
miejscach.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi badania, ktére nie byty przewidziane w projekcie
umowy, zas wyniki tych badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo sg niezgodne z
umowag — koszty tych zleconych badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas jezeli
wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdZz wykonawstwo sg zgodne z umowg — koszty
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji i rekojmi w szczegdlnosci
za:

1) Wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych robot.

2) Usuniecie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynnosci odbioru i
ujawnione w okresie gwaranciji.

2. Okres rekojmi i gwaranciji ustala sie na ....I1at liczac od daty odbioru i przekazania do
eksploatacji przedmiotu umowy.

3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
usuwania usterek i wad w terminie 14 dni od czasu zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajacego,

§ 11
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienie na swoj koszt nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektorem nadzoru bedzie:

Podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego okresla art.25 i 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z dnia 2013.11.29)

§ 12

1. Czynnosci odbioru wykonanych robét ustal sie wg nastepujgcych zasad:

1) Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania,
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, wpisem do dziennika
budowy stwierdza wykonanie i zgtasza gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy.

2) Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub

brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

3) O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgceqo (pismo zgtaszajgce odbidr).

4) Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia robo6t do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
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Odbidr bedzie potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploataciji.

2. W czynnosciach odbioru powinien uczestniczyc¢:
1) kierownik budowy,

2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

3) przedstawiciel zamawiajgcego,

3. Najpdzniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu dokumenty powykonawcze - operat powykonawczy,

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z
powodu nie skohczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem
pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

5. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania po raz drugi.

6. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
lub wyznaczy¢ termin ich usuniecia z zastrzezeniem § 12.

7. Czynno$ci odbioru zostang podjete po usunigciu przyczyn odmowy odbioru i
ponownym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania:

1) za kazdy dzien opdznienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) za kazdy dzien opdznienia w terminowym usuwaniu wad i awarii w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

3) w innych niz op6znienia w pkt 1 i 2 przypadkach nienalezytego wykonania
zobowigzania — w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktoére odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie
dokonanie zmiany w tym zakresie .umowy na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7
dni; za kazdy dzien opoznienia 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy

3. Kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o
prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigce;j
iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu



zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogul,

4. Kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu.

5. Kazdorazowo Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwtoki z tytutu:

a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. W przypadku, gdy szkoda przekracza kwote kar umownych, Zamawiajacy moze
oprocz kar umownych zgda¢ na zasadach ogdélnych pokrycia poniesionej szkody w
kwocie przekraczajgcej wysokos¢ kar umownych.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego ( w przypadku naliczenia kar okreslonych w
ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrgcenia kwoty wynikajgcej z naliczenia kar z
wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego (w przypadku naliczenia kar okreslonych w
ust. 1 niniejszego paragrafu) do potrgcenia kwoty wynikajgcej z naliczenia kar z
wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy oraz do zlecenia
wykonania zastepczego w sytuacji gdy sam opdznia sie z wykonaniem umowy w tym
postanowien dot. rekojmi i gwarancji przez okres dtuzszy niz 14 dni.

§ 14
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt lub korekty rozmiaréw
rzeczowych w przypadku ograniczenia lub braku naktadéw finansowych (braku
uzyskania skutecznego zgtoszenia) i zobowigzuje sie powiadomi¢ o tym Wykonawce
co najmniej 2 tygodnie wczesniej. W takim przypadku strony dokonujg inwentaryzacji
robét, zakupionych i dostarczonych na budowe materiatéw do realizacji tego zadania i
uzgadniajg forme zaptaty.

§ 15

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w szczegodlnosci jezeli:

1) Zostang spetnione przestanki ztozenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy lub
restrukturyzacje jego firmy

2) Zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot, pomimo dwukrotnego
wezwania przez Zamawiajgcego.
10



4) Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng
lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust.1
zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 5 ust.1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy, oproécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
moze odstgpi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

4. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust,. 3 niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

5. Postanowienie zawarte w ust. 2 nie obowigzuje, jezeli Zamawiajgcy na tej podstawie
naliczyt kary umowne.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowigzujgcych
przepisow.

2. Kazda zmiana wymaga zgodnego oswiadczenia woli Stron i moze by¢ dokonana w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, o ktéorych mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy w nastepujacych przypadkach:

a) zmiana terminu:

- opdznienia w przekazaniu terenu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy;

- wstrzymania robét, o ktérych mowa w §9 pkt.2 pkt.9 Umowy;

- zmiany dotyczgcej dodatkowych robét budowlanych, o ktorych mowa w art.144 ust.1
pkt 2 Ustawy;

- wystgpienie nadzwyczajnych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowlanych;

b) zmiana wynagrodzenia:

- w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug VAT,;
- koniecznos$ci wykonania robét zamiennych;

- zaniechania wykonania czesci robot przez Zamawiajgcego.

c) Wykonanie robot zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci wczesniej
nieznanych stronom dla prawidtowego wykonania zamowienia konieczne jest
wykonanie robot przy zastosowaniu odmiennego rozwigzania.

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia jednej z okolicznosci przewidzianych w ust.3 pkt 1 i tylko o czas niezbedny
do jego wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

5. Za nadzwyczajnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, strony uznajg warunki
atmosferyczne tj. opady deszczu, gradu lub $niegu lub podmuchy wiatru lub
temperature.
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6. Zmiana wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych,
zostanie dokonana
w ten sposob, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych, zgodnie z
wyceng zawartg w kosztorysie Wykonawcy oraz

b) wynagrodzenie zostanie powiekszone o roboty zamienne wycenione przy
uwzglednieniu aktualnych informacjach o srednich cenach pracy sprzetu budowlanego i
materiatow budowlanych.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie
zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ roboét, o ktére
pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Pomniejszenie nastgpi z uwzglednieniem
stawek poszczegolnych pozycji przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu z
rozbiciem ceny ofertowej, a w przypadku, gdy nie da sie ustali¢ wartosci tych robét na
podstawie kosztorysu, wartos¢ tych robét zostanie wyliczona na podstawie wartosci
aktualnych informacji o Srednich cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatow
budowlanych.

8. Za okolicznosci wczesniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust.3 pkt 3 uznaje
sie w szczegolnosci:

a) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktére nie zostaty ujete w ogolnodostepne;j
dokumentacji i o ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zamowienia,

b) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentacii,

c) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, a na ktore to zmiany zadna ze stron nie miata wptywu, zmiany w
obowigzujgcych przepisach prawa zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, ktore
nastgpity po dniu zawarcia umowy i nie byty mozliwe do przewidzenia przez
wykonawce, a majgce znaczenie dla realizowanego zamowienia.

§17
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego

i ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18
1. Umowe sporzgdzono w 3 egz.; 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralng czescig umowy jest:

a) oferta wykonawcy,

b) kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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