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|. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994awe Budowlane
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290)
oswiadczam
ze projekt budowlany inwestycji pn.
,Budowa drogi gminnej nr 106801 B ul. Leszczynowe$rodlesiu, gm. Juchnowiec Koielny
wraz z budow i przebudow kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowow”,
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid.:

247, 398/3, 401, 408, 410, 411, 412/1 - obrKa%zyno Kolonia
432 - obr. 11Hryniewicze

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY ZESPOL SPRAWDZAJ ACY

Branza drogowa

mgr inz. Alicja mgr inz. Dariusz Kiluk

Chrzanowska PDL/0001/POOK/04

PDL/0030/POOD/14
Branza sanitarna

mgr inz. Mariusz mgr inz. Waldemar

Burakowski Jasielczuk

BL/194/01 BL/74/88
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO I1ZB
BUDOWLANYCH
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l1l. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

,Budowa drogi gminnej nr 106801 B ul. LeszczynowejSrodlesiu, gm. Juchnowiec
Koscielny wraz z budow i przebudow kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami
do rowéw.”

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Juchnowiec Kwielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kaielny

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0. Biatystal, Sobieskiego 12
Zespot projektowy w sktadzie:

mgr inz. Alicja Chrzanowska — braa drogowa
mgr inz. Mariusz Burakowski — braa sanitarna

Spis tréci

1. Zakres inwestycji

2. Kolejnas¢ realizacji robot, ich zakres oraz przewidywaragrazenia wys¢pujace podczas
realizacji robot

3. Istniepce obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore grstgyarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji

6. Instrukta pracownikow przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym

z wykonywania robot budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Leszczynow&rddlesiu, obejmuica:
- budowe i przebudow kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowow,
- budowe jezdni ul. Leszczynowej,
- regulacg wysokaciows wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Nr 1483
- budove wlotéw ulic: Bukowej, Sosnowej, Jatzinowej, Podlénej,
- budowe zjazdéw indywidualnych,
- budowe chodnikow i opaski,
- zatazenie zielécow.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT, ICH ZAKRES ORAZ PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

2.1 zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugemsized rozpocgiem robét budowlanych,

Cco najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigtz,

- wykonania drég, wyg i przeg¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenidciekéw lub ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszchehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wikxiwej wentylacji,

- zapewnieniagczndasci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien byw miark potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla péj@azdzywanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych naly wyznaczy i oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroké¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych. Drogi komunikacyjne dla wéweki taczek oraz pochylnie,
po ktérych dokonuje sirecznego przenoszeniagearow nie powinny mie spadkéw wgkszych
niz 10%.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikogrzed poraeniem pgdem
elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwgaicpapravg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia. Dokonywane naprawy i przgty urzdzen elektrycznych powinny ky
odnotowywane w kgizce konserwacji ugdzen.

Nalezy zapewnt dostateczasilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,spgmlarczych i1 przeciwgarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolniggzlimych nalezy zapewné positki
wydawane ze wzgtlow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i teengtura powinny hy
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewné pracownikom wykonucym prace zwjzane
z wysitkiem fizycznym, powodggym w cagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyej 1500 kcal u rwczyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym, za okres@vy uwaa st okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca. Napoje nalezapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia pgjriPC lub powyzej 25°C.
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Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odzigbocz i ochronn), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
usepy. Zabrania si urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonujecej niz 20 pracujcych. W takim
przypadku, szafki na odzigpowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach higienicznsanitarnych magby¢
stosowane tawki, jako miejsca sigde, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podéo

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materialtdbw i wyrobéw. Skladtkai materiatéw, wyrobow i ugdzen
technicznych naley wykona& w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia,
rozsunécia st lub spadngcia skladowanych wyrobdéw i widzer. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych
utozone w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczagrej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatbw lub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sregiciyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu ubmego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezlkedny do gaszenia paréw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaagodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. Ilg¢é i rozmieszczenie dgaic przendnych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciagowych.

W pomieszczeniach zamkitych naley zapewnt wymiare powietrza, wynikajca
Z potrzeb bezpiechstwa pracy. Wentylacja powinna dziatgprawnie i zapewndéa doptyw
Swiezego powietrza. Nie mxe ona powodowa przecggdw, wyzibienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy

Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budywczasowych obiektow,
- wykonaniem przygczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy
- zdjeciem ziemi rglinne;.

2.3 roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow pod projektowamfrastruktue
technicz, powinny by prowadzone na podstawie projektu dlagcego potgenie instalacji
i urzadzen podziemnych, magych znale¢ sic w zas¢gu prowadzonych robét. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetycznezogee,
telekomunikacyjne, wodoggowe i kanalizacyjne, powinno éypoprzedzone okggeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegp w jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej
sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. W czasiekovyywania robo6t ziemnych miejsca
niebezpieczne natg ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nafsy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i wcyh ustawd
balustrady zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad powinny
znajdow& si¢ na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegtd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.
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Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagolparcia mog byc¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepray
wykopie nie jest obgikony w pasie o szeroko rownej gtbokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokadsci wickszej niz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mima wykonywa, jezeli
pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno -zynierska. Jeeli wykop
osiggnie gkbokas¢ wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie (wepcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomiedzy zefciami (wegciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zalnoe:

- w odlegtéci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane
oraz jezeli obcizenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gke sciany wykopu nie gobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaie poza granig klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniataiiemnych nie powinno dopuszézsic

do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pdmyi sciamg wykopu a kopark nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane
Roboty budowlane obejmuyj
- budowe i przebudow kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowow,
- budowe nawierzchni jezdni ul. Leszczynowe),
- regulacg wysokaciowa wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Nr 1483
- budowe nawierzchni wlotow ulic: Bukowej, Sosnowej, Jdrinowej, Podlénej,
- budowe zjazdow indywidualnych,
- budowe chodnikéw i opaski.

2.5 roboty wykonczeniowe
W sktad robot wykaczeniowych wchodgnasgpujace roboty :
- regulacja wysok&iowa istniejcych urzdzer infrastruktury podziemnej (skrzynki, wiazy,
zasuwy i hydranty);
- zalaenie zielacow.

2.6 maszyny i urgdzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie strukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodita
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢h wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Wykonawca, zytkujacy maszyny i inne ugtdlzenia techniczne, niepodlegezg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentacjtechniczno —
ruchowg lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkow i innych maszyn o ngjzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innychgdmen technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagai przedmiotami oraz ostagie
w okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W pasie drogowym projektowanej inwestycji zlokalsme jest uzbrojenie techniczne

w postaci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji &amniej, sieci wodoggowej, sieci energetycznej,
napowietrznej siecidwietleniowej, sieci telekomunikacyjne;.
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniegcym zagospodarowaniu terenu zagnuie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie
stanow€ ruch drogowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:
- ryzyko wypadku drogowego,
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykg@ek wygrodzenia wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robét,
- hajechanie na pracownika lub #asole samochodu lub maszyny drogowej,
- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodévezgs/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elp&znych, telefonicznych, wodagowych,
sanitarnych, deszczowych).

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:
- szkolenie wsfpne,
- szkolenie okresowe,
- instrukta na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzangvg oparciu o0 programy poszczegoélnych rodzajow sahial

Szkolenia wsfpne ogodlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@bejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami db@vigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelesitpne na stanowisku pracy (,Instrukta
stanowiskowy”) powinien zapozagracownikdéw z zagteniami wys¢pujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyefrprzysipieniem do pracy, powinni by
zapoznani z ryzykiem zawodowym zmanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinierc lpotwierdzony przez pracownika nasipie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. erka wstpne podstawowe w zakresie
bhp powinny by przeprowadzone w okresie nie ZBaym niz 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&rebhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powibyy przeprowadzane w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktOmyghiepuja szczegodlne
zagraenia dla zdrowia lutiycia oraz zagrzenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedandwymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny éydostpnione pracownikom do stalego korzystania,
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aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotygee: wykonywania prac zwzanych z
zagrazeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnagci do wykonywania przed rozpogdzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamejdaacy, czynniei do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwageggch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno domit pracownika do pracy, do Kktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lygmtrzebnych umiejnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdaredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace zwizane z realizagjrob6t prowadzonych w pasach drogowych nalprowadzé
zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpiezerobdt. Bezp&redni nadzor nad
bezpieczéstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraywgdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany (stay, brygadzista), stosownie do zakresu
obowigzk6w. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu Wwyd@rowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamj b

- db& o sprawnét srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadigje

Z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymnymi chorobami zwjzanymi

z warunkamgrodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia techn., a take

o sprawné¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodng@gzeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygplijacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskyra
- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigcan

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwselwy,

- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawsm psychofizycznej

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpiecaay pracownikow przed

zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadliwych i ucizliwych,

- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez stosowanie techniglog
materiatdw i substancji nie powodaych takich zagrigen.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagregenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢qoiajdziata
w celu usurgcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabalorm przydziatrodkow ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zslia i bezpieczastwa wytkownikow tych
srodkdéw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokii, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSLIZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY
DO SPORADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektant brazy drogowej:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant brazy sanitarnej:

mgr inz. Mariusz Burakowski
BL/194/01
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V. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa nrGK.272.24.2015z dnia 21.12.2015 r. z Gmina Juchnowiege&elny,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanelzjlU. z 2016 r. poz. 290),

- rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawizegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012zp 462 z pon. zmianami),

- rozporzdzenie MTiIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 015, poz. 124)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren,
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetniag w terenie,
- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej X66801 B ul. Leszczynowej
w Srédlesiu, gm. Juchnowiec Kdelny na odcinku od istniggej jezdni ul. Leszczynowej do
wlotu drogi powiatowej Nr 1483 B, wraz z budpw przebudow kanalizacji deszczowej
z dwoma wylotami do rowow.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z dwaylatami do rowow,
- budowa jezdni ul. Leszczynowej,
- regulacja wysokiiowa wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Nt83 B,
- budowa wlotéw ulic: Bukowej, Sosnowej, Jeimowej, Podlénej,
- budowa zjazdow indywidualnych,
- budowa chodnikéw i opaski,
- zalazenie zielécow.

Inwestycja realizowana ¢dzie w obr. 23 Ksizyno Kolonia na dziatkach ebagcych
witasnaciag Gminy Juchnowiec Kaxielny oraz w pasie drogowym drogi powiatowej NB348 na
dziatce o nr ewid. 432, obr. 11, w zakresie przewmgdwlotu projektowanej ul. Leszczynowe).
Nieruchomdci, na ktorych zlokalizowano projektowgamwestycg:

- dziatki o nr ewid. 247, 398/3, 401, 408, 410, 4412/1 - obr. 23 Kggyno Kolonia

- dziatka o nr ewid. 432 — obr. 11 Hryniewicze

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zagospodarowanie pasa drogowego

W obecnym stanie, szerakopasa drogowego ul. Leszczynowej wynosi 12,0 mcaJli
zlokalizowana jest po potudniowej stronie osiedEbudowy jednorodzinnej. Jej obszar jest
zadrzewiony i zakrzewiony, a pas drogowy nieutwanyzi obecnie nieprzejezdny.

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowanesi nasfpujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarnd,vggelocggowa, sié energetyczna, napowietrzna
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siec oswietleniowa, sié telekomunikacyjna.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechmdcktore wykazatyze wierzchm
warstwe podiaza stanowi nasyp niekontrolowany ziemny, gliniaspyaszczysto — ziemny,
z piasku drobnego, z piasku drobnego zaeéniami gleby, z torfu przemieszanego z paskiem
drobnym. W dwoch otworach badawczych stwierdzonofytona gkbokasci 0,8-1,2m
oraz 1,2-2,0m. Pod gruntami nasypowymi i torfemegah grunty mineralne rodzime: piasek
drobny, piasek drobny zagliniony, glirewiezta i pyt piaszczysty. Wog gruntowg w dwéch
otworach zlokalizowano na gdokasci 0,6m. Warunki geotechniczne na terenie ¢tylop
badaniami s ztozone, ze wskazaniem Il kategorii geotechnicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowegstycji, zaprojektowano w oparciu
0 ustalenia z Inwestorem oraz uzyskane warunkniezhe.

4.1. Sieci sanitarne

4.1.1 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowagtibniniejszym opracowaniem zlokalizowana jest wigas
jezdni projektowanej ul. Leszczynowej Svddlesiu. Miejscem odprowadzenia wéd opadowych
jest istniegcy réw na dziatce nr 247.

Do podczyszczania wod deszczowych i roztopowychowpdzanych do istniggego rowu, ta
przed whczeniem istnigjcej kanalizacji deszczowej do istrieggo przepustu pod ul. Tuwima
projektuje s¢ separator koalescencyjny ze zintegrowanym osagmikbraz by — passem.
Rozwizania projektowe pozostajw zgodzie z warunkami okdenymi w decyzji Starosty
Powiatu Biatostockiego, udzielmemu pozwolenia wodnoprawnego -— pismo znak:
RS.6341.39.2016 z dnia 25.05.2016 r.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prejgje st dostosowanie wysokoiowe wlazow
istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnepdgektowanej nawierzchni drogowe.

4.2 Uktad komunikacyjny

Projekt budowy ul. Leszczynowej firoédlesiu objty niniejszym projektem, opracowano
w oparciu o warunki do projektowania wynikeg z ustalé z Inwestorem.

Podstawowe parametry projektowe inwestycji w reganli Leszczynowe;:

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR2,

- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- dlugai¢ projektowanego odcinka inwestycji — 399,40 m,

- szerokd¢ projektowanej jezdni: 5,0 m (z poszerzeniami riadin do szer. 5,8 m),
- chodniki o szer. 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,

- opaska o szer. 0,5 m,

- zjazdy indywidualne o szeroka w zakresie od 4,0 do 4,5 m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- dhugci¢ proj. odcinka ulicy Leszczynowej - 399,40 m
- powierzchnia jezdni ulicy - 2365°m
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- powierzchnia chodnikéw i opaski - 1135 m

- powierzchnia zjazdow - 31 M

- powierzchnia zielecOw - 1630 A

- dlugci¢ kanalizacji deszczowej
- srednica kanatow PCV @500 mm - 93,5m
- Srednica kanatéw PVC @400 mm - 146,0 m
- srednica kanatow PVC @315 mm - 117,0m
- srednica kanatow PVC @200 mm (podt. wpustow) - 77,5m

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren okrélony w zakresie inwestycji nie jest @by ochrory Konserwatora Zabytkow.

7. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja téey na obszarach eksploatacji
gorniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

8.1 Zielen

Realizacja inwestycji budowy ul. Leszczynowej Skodlesiu wymaga usugtia drzew
i krzewOw. Wycinka drzew i krzewOw napi w oparciu o zezwolenie na wycinkdrzew
(krzewow), wydane przez Starostwo Powiatowe w Biatoku — Wydzial Rolnictwa,
Srodowiska, Rozwoju Obszaréw Wiejskich i Promocijgdiug odebnej procedury.

8.2 Halas, spaliny i substancje ropopochodne

Projektowana inwestycja upadkuje ruch pojazdow i pieszych, znaca zwikszy
komfort korzystania z pasa drogowego przeytkownikdw ruchu oraz, poprzez zkiszenie
ptynnasci ruchu pojazdéw, spowoduje ograniczenie pozionmisg spalin i hatasu. Wody
deszczowe wraz z zanieczyszczeniami pocimani od pojazddw, zostareebrane przez wpusty
uliczne z osadnikami i skierowane do kanalizacgzidzowe).

8.3 Utylizacja odpaddw drogowych

Materiat pochodazcy z rozbiorki, zostanie przekazany do dyspozyajiwedstora
I przewieziony w miejsce przez niego wskazane.

8.4 Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zbstlreslony na podstawie rozp.
MTIGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technych, jakim powinny odpowiada
drogi i ich usytuowanie, zamyka ¢siw granicach dziatek, na ktorych inwestycjadbie
realizowana i nie ogranicza zagospodarowania degfgadupcych:

- dziatki o nr ewid. 247, 398/3, 401, 408, 410, 4412/1 - obr. 23 Kgtyno Kolonia

- dziatka o nr ewid. 432 — obr. 11 Hryniewicze

8.5 Informacja o ustaleniach decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowana inwestycja, zgodnie z rozpozeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71) w sprawie przgdsic¢c mogicych znacgco oddziatywd na
srodowisko, nie zalicza sido przedsiwzie¢ mogicych zawsze znagezo lub potencjalnie
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znacaco oddziatywéa na srodowisko, w zwizku z tym nie wymaga przeprowadzenia
postpowania w sprawie oceny oddziatywania przedgi¢cia nasrodowisko.

Projektant brazy drogowej:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant bra#y sanitarnej:

mgr inz. Mariusz Burakowski
Bt/194/01
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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V. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA DROGOWA —
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ZAWARTO SC PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWEJ]
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5 ROBOTY ZIEMNE str. 30
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
W zakres projektu bremy drogowej wchodzi:

— budowa jezdni ul. Leszczynowej,

— budowa wlotéw ulic: Bukowej, Sosnowej, Jasinowej, Podlénej,

— regulacja wysok&iowa wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowe] N¥83 B,
— budowa zjazdow indywidualnych,

- budowa chodnikéw i opaski,

- zalazenie zielécow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana ulica LeszczynowaSeodlesiu jest droggminmg i ma powazanie z drog
powiatowg nr 1483 B, a tate z ulicami: Myliwska, Swierkowa, Brzozows, Bukowg, Sosnow,
Jarzbinowg, Podl&ng, stanowacymi drogi gminne gminy Juchnowiec kaelny.

Szeroké¢ pasa drogowego ul. Leszczynowej wynosi 12,0 mcaJsitanowi ograniczone
pofaczenie komunikacyjne w rejonie osiedla zabudowyngeddzinnej. Jej obszar jest
zadrzewiony, a pas drogowy nieutwardzonygcoviobecnie maiwy jest tam jedynie ruch
pieszych.

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowanesi nasfpujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarnd,vggochgowa, Sié energetyczna, napowietrzna
siec oswietleniowa, sié telekomunikacyjna.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR2,

- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- dlugas¢ projektowanego odcinka inwestycji — 399,40 m,

- szerokd¢ projektowanej jezdni: 5,0 m (z poszerzeniami k@i do szer. 5,8 m),
- chodniki o szer. 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,

- opaska o szer. 0,5 m,

- zjazdy indywidualne o szerokd w zakresie od 4,0 do 4,5 m.

3.2 Rozwpzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Zakresem robé6t drogowych @by odcinek od km 0+016,96 do km 0+416,36, przy czym
na odcinku od km 0+016,96 do km 0+410,34 w zakrdstgi gminnej zaprojektowano petne
zagospodarowanie pasa drogowego, natomiast nakodad km 0+410,34 do km 0+416,36
przewidziano regulagjwysokaciows istniegcego wlotu do dtrogi powiatowej Nr 1483 B.

W pasie drogowym ul. Leszczynowej zaprojektowano:
- jezdnk o szerokéci 5,0 m (z poszerzeniami na tukach do szer. 5,8 m)
- chodniki dla pieszych o szerala 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,
- opask o szer. 0,5 m,
- zjazdy indywidualne o szeroka w zakresie 4,0 — 4,5 m
- zielence.
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3.3 Rozwazania wysokdciowe

Niwelete projektowanej ulicy dowizano do istniecej jezdni ul. Leszczynowej na
pocatku projektowanego odcinka (km 0+016,96) oraz dawkdzi jezdni drogi powiatowe]
Nr 1483 B (na kacu trasy - w km 0+416,36), a tak do wlotéw drog bocznych: ul. Bukowej,
Sosnowej, Podimej. Uwzgbdniono réwnie rozwigzania projektowe ,Budowy ulicy
Jarzbinowej w Srodlesiu” wg odebnego opracowania — poza zakresem przedmiotowej
inwestycji.

Uksztaltowanie wysok@iowe dostosowano do przylegtych terendéw, a zwizeszc
do istniejcego zagospodarowania, tj. poziomu posadowienian bwgazdowych na posesje
i ogrodzé, a take do warunkéw gruntowo-wodnych.

Zaprojektowano nagbujace pochylenia podime: 1=0,00645, #~=-0,00926, ~0,00696,
i,=-0,007, £=0,008, 4=0,00746, ¢=0,03, $=0,0133.

Na zatamaniach niwelety zastosowano tuki pionowpramieniach wartéci R;=800m,
R,=600m, R=1200m, R=600m, R=600m, R=200m.

3.4 Przekroje poprzeczne/normalne

W zakresie inwestycji projektowana jest jezdnia Ukeszczynowej z zieteami,
chodnikami i zjazdami do przylegtych posesji pasie istniejcej zabudowy oraz z opagsko
stronie przeciwne.

Jezdn¢ ul. Leszczynowej zaprojektowano o przekroju 1xszerokdci pasa ruchu 2,5 m,
dodatkowo z uwzghknieniem poszerzena tukach poziomych. Projektowana jezdnia ma pjek
uliczny o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2%. t@ds®mvane rozwgzania zapewniaj
prawidtowe odwodnienie ulicy.

Pochylenia poprzeczne chodnikow wynp2%o, a zjazdow: 2% oraz 5% w kierunku jezdni.
3.5. Rozwazania konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni jezdni przyjo dla zalaonego obgjzenia ruchem KR2.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budywczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
- usungciem ziemi rélinnej i gruntdw organicznych.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomquzekrojow poprzecznych. Zydane §
z wykonaniem koryta pod konstrukggzdni ulicy, zjazdow, chodnikéw i opaski.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Niwelete projektowanej trasy zaprojektowano z zachowanistmiepcego przykrycia
istniejgcych sieci, zlokalizowanych w pasie drogowym ulstezynowe;.

Istniegce skrzynki zaworow wodoggowych oraz wihazy studni istnigjych sieci
uzbrojenia podziemnego najewyregulowa do poziomu projektowanych nawierzchni.
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Wszelkie prace w rejonie istniglych sieci uzbrojenia terenu nayeprowadzé z zachowaniem
warunkéw okrélonych przez gestorow sieci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWEJ
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1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na bugowrzebudow kanalizacji deszczowej —
kanatéw grawitacyjnych, wylotow kanatu do istaeggo rowu, wpustéw ulicznych wraz z
podiczeniami w ulicy Leszczynowej frodlesiu.

W zakres opracowania wcherdz

*kanaty deszczowe

*wpusty uliczne wraz z pagizeniem do kanalizacji deszczowej,
*wyloty kanatu do rowu,

* studnie osadnikowe.

2.0. Materiaty wygciowe do opracowania

Do opracowania projektu na budevkanalizacji deszczowej w zakresie podanym w
punkcie 1.0. posityty n/'w materiaty wy§ciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

- podkiady geodezyjne terenu elgigo opracowaniem,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- inwentaryzacja w terenie,

- warunki techniczne ZGK w Juchnowcu ¢¢eelnym z siedzibp w Ksigzynie,
- obowhzujgce przepisy i normy.

3.0. Funkcja i spos6b zagospodarowaniadéau

Projektowana kanalizacja deszczowactidbjniniejszym opracowaniem skt bedzie do
odprowadzenia wod opadowych z terenu miejséowdrodlesie. Obecnie kanat w ul.
Leszczynowej jest w ztym stanie technicznym. Wylaly rowu wraz z kanatlem wymagaj
rozbiérki, przebudowy i budowy.

Miejscem odprowadzenia wdd opadowych z projektowhrkanatow deszczowych jest istaigy
réw na dziatce nr 247.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gnizenia techniczne:
- kable energetyczne,

- napowietrzne linie energetyczne,

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna.

Teren inwestycji posiada nawierzcgruntows.
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4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw

*Kanaty deszczowe, lokalizuje¢siv pasie drogowym projektowanej ulicy Leszczynowej:
- dz. nr 401 obr. 0028rodlesie,
*Wyloty kanatéw do rowu zaprojektowano na dziatee247 obr. 002%rddlesie.

Szczegotowa lokalizagjprojektowanych elementow kanalizacji deszczowejakresie olgtym
projektem przedstawiono w graficznegéa opracowania - rys S1.

5.0. Granice terenu inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmujepas ulic wymienionych w pkt.1.0. o nr
geodezyjnych wymienionych w pkt. 4.0.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej ozmaacav nasipujacy Sposob:
- projektowane kanaty deszczowe naniesiono kolaehonym - linia przerywana,

6.0. Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych podstwa nasypéw ziemnych
wystepuja: piaski drobne, torfy, gliny. Woda gruntowa wy@ije na poziomie posadowienia
kanalizacji deszczowe.

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo - wodnych przaano na profilach podamych.

7.0. Obliczenia il§ci wéd opadowych i dobérsrednic kanatdw.

Do oblicze przyjeto nasgpujace dane wyciowe:

- zlewnia rzeczywista Fr — powierzchnia zlewni va]jhz ktorej naspuje sptyw wod opadowych
do kanatu,

- zlewnia zredukowana Fz — iloczyn rzeczywistej porchnia zlewni i wspoétczynnika sptywu:
Fz=Fr*f

Przyjmuje s¢ ponizsze wspoétczynniki sptywu f:

- nawierzchnia z kostki betonowej — f = 0,80,

- tereny zielone — f = 0,10.

Przyjeto sptyw wod opadowych z catej szerékiodziatek drogowych przyjmag¢ wsp. 0,8.

Obliczeniowy ilos¢ wod opadowych ustalagsivg wzoru:

Q $*F *f*q [dm¥s]
¢ - wspotczynnik opgnienia odptywu

_ 1/n
¢=1F
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¢ =0,77

n — parametr zakay od ksztattu zlewni i spadkéw terenu - petgjn=4 zlewnia typowa

q — natzenie deszczu przyjeto 131 dmi/s*ha
Q = 0,77*2,8*0,8*131 = 226 [dffs]

Obliczeniowa ilé¢ wéd opadowych odprowadzanych z terenu zlewni ,pjawynosi 226dnv/s.
Q = 1*1,1*0,8*131 = 116 [dris]

Obliczeniowa ilé¢ wéd opadowych odprowadzanych z terenu zlewni viiyleosej” 116 dm/s.

Obliczenia wykonano na podstawie mapy (pozyskanejosmdka geodezyjnego) terenu
miejscowdci Srodlesie.

8.0. Opis rozwizan szczeqotowych.

8.1. Kanaty deszczowe

Dlugos¢ projektowanych kanatow deszczowych w zalsci od srednicy przedstawia @i
nastpujaco:

@ 0,5m, L= 93,5m,
@ 0,4m, L =146,0 m,
@ 0,3m, L=117,0 m.

taczna dhugéc¢ projektowanych kanatéw deszczowychegpgh zakresem opracowania wynosi
XL = 356,5 m.Podhczenia wpustow - @ 0,2m — 77,5m.

Wykonanie kanatow deszczowych projektuje zirur i ksztalttek PCV kanalizacyjnych klasy ,S”,
szeregu SDR34g¢zonych na kielich i uszczellgumowg.

Z uwagi na wysipowanie na rynku rur kanalizacyjnychznych producentow zastosowane rury
PCV powinny spetnia parametry techniczne rur gretennych, litych i posiadaniezizdne
atesty dopuszczgje do stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatow deszczowych projektuje sa podsypce wyrownawczej o grgbol0 cm, a w
przypadku rur grednicy wikszej nz 0,40m na podsypce o gruado 10cm+0,1*DN. Grubgt i
rodzaj podsypki nalegy dostosowa do wymaga producenta rur.

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych zagtoyvano studnie rewizyjne betonowe.
Sposob wykonania studni rewizyjnych oméwiono w. 8k2. niniejszego opisu.

Lokalizacg projektowanych elementow kanalizacji deszczoweg@stawiono w graficznej efci
opracowania.

8.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowgexnicy:
— 1,0m na kanatach deszczowydremnicy 0,30 m,
— 1,2m na kanatach deszczowydemnicy 0,40 m,
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— 1,4m na kanatach deszczowydremnicy 0,50 m.

Wykonanie w/w studni rewizyjnych zaprojektowano prefabrykowanych kigow
betonowych do studni szczelnychczonych na felc i uszczellgumows.

Posadowienie studni przgp na prefabrykowanym cokole betonowym.

Do przykrycia studni zaprojektowano pokryvelbetows typu cezkiego klasy D 400 kN. Pod
wiaz zeliwny przygto zastosowanie pigrieni dystansowych betonowychsednicy wewgtrznej
600mm.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatdw do studni ggitowano z zastosowaniem
pierscieni uszczelniagcych.

Zaleca s} aby wszystkie otwory pod kanat gtdwny i pgaienia wpustow deszczowych
wykonane byly w zaktadzie producenta prefabrykab@wonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zetwn naley zabezpieczy poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.

Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadamazliwosé kilku centymetrowej regulacii
wysokasciowej, umaliwiajacej dostosowanie wysoka studni do niwelety jezdni.

8.3.Wpusty i przykanaliki.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowpusty uliczne z rur
betonowych Ggrednicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.

Posadowienie wpustow deszczowych pglayna pietcieniach odcizajacych.

Wpust naley polaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnyddV kl. "S" o
srednicy D= 200mm.

Wpusty deszczowe natg zaizolowd z zewntrz poprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem R + 2P.

8.4. Osadniki piasku

Przed wylotami kanatéw deszczowych do rowu projeksig osadnik piasku wykonany zdgow
o srednicy 1,5 m i gibokasci osadzania 1,0m. Osadnik powinierg ipyzykryty ptyta betonow
posadowion na pietcieniu odcyzajacym oraz wiazenieliwnym typu cgzkiego o parametrach
jak przy typowych studniach rewizyjnych wymieniohyw pkt 8.2.

8.5. Wylot do rowu

Projektuje si wyloty kanatow deszczowych DN 500mm do rowu w s1ej istniegcych
wylotow, ktore naley zdemontowé& Wyloty kanalu wykon& wg rys. S4 i S5. Przed
wybudowaniem kanalizacji deszczowej riglevykonat:

- czyszczenie i renowacjowu na dtugéci ok. 0,3km.
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9.0. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow pod kanaly deszczowe realizavan gruntach nawodnionych
uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe).

Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokimzpmie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej (wysadodepresji) powyej 1.5 m przyto podwojny ukiad
odwodnienia wykopow:

- odwodnienie wspomagge za pomagigtofiltrow wptukiwanych w grunt,

- odwodnienie podstawowe za pomodrenau drenau ¢ 113 mm, ukfadanego warstwie
podsypki odwadniagrej zwirowej 0 grubdci uzalenionej odsrednicy kanatu.

Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokimzpmie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej do 1.5 m pkdgj odwodnienie za pomagcigtofiltrow
wptukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadapEp0 mm.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i diugbigtofiltrow przedstawiono na profilu podtaym.

Utozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopuppanog igtofiltrow (bez drenau)
przyjeto na 1620 cm warstwie podsypkwirowej zalenej od wielkdci kanatu.

Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow najerealizow& za pomog agregatow pompowych z
napgdem spalinowym.

Odwodnienie pozostatych wykopow realizowanych wnggeh nawodnionych, przy aszym
poziomie wody gruntowej przgto za pomog drenau ¢ 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie
podsypki odwadniagej zwirowej.

Do zebrania wéd drenarskich zastoséwalery studzienki zbiorczep 0,5m, h= 1,0m, montowane
w dnie wykopu.

Odpompowanie wody ze studzienek projektugezei pomog pompy zatapialnej.

Pompowan wodk z igtofiltrow oraz z drenau, po wczéniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzinalezy bezpdrednio do rowu lub za goednictwem uprzednio wykonanego
odcinka kanatu grawitacyjnego.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i diugoigtofiltrow przedstawiono na profilach podiuych.

10.0. Wytyczne realizaciji

10.1. Przygotowanie terenu

W ramach robét przygotowawczych ngledokon& szczegotowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji liniowej oraiokalizowa& i oznakow& wszystkie
skrzyzowania z istnigjcymi sieciami.

Miejsce prowadzenia robot powinnodoyydzielone, zabezpieczone i odpowiednio o znak@wan

10.2. Wykopy.

Wykopy pod kanaly deszczowe wykd@nanechanicznie jako askoprzestrzenne. W
miejscu skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem, wykopy prowadznalezy recznie.

Do szalowania wykopow mywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skiaygch.
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Urobek z pierwszego odcinka wykopu pedray dwoma studniami nalg odwiez¢ poza miejsce
prowadzenia robot. Z dalszych odcinkéw wydobytybeto piaszczysty natg przemieszczado
zasypania wczamiej wykonanego kanatu, urobek gruntdéw spoistyclorganicznych naley
odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

10.3. Rozbidrka istnigicej nawierzchni.

Na diugdaci kanatéw deszczowych nie wgptije nawierzchnia utwardzona.

10.4. Skrzyowania z istniegcym uzbrojeniem.

Na profilach podtanych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzéwamniatniepcym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodgowymi, kanalizag sanitarm, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi. Wykopy w ollsie skrzgowan naley wykona recznie, a
miejsca krzyowan przed rozpoagxiem robot powinny by zlokalizowane i oznaczone.

Istniejagce uzbrojenie podziemne zabezpigczy

Na skrzyowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznynailegty zabezpieczy kabel poprzez
zalazenie na nim rury ochronnej dwudzielrgi10 mm, L= 1,5 m.

10.5. Roboty montmwe

Montaz przewodow PCV prowadnalezy r¢cznie.

Do montau prefabrykowanych elementow studni stoséwaawie o odpowiednim usligu i
wysiegu.

W trakcie realizacji budowy kanalizacji deszczowalezy dokona rozbiorki istniejcych
kanatlow o4cznej dlugeci 284m i studzienek - 10 szt.

Wszystkie roboty nalgy prowadzé zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 ,Budowaddraa
przewodow kanalizacyjnych” oraz obaaujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-mamaych. Czs¢ Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

10.6. Zasypka kanatow

Po wykonaniu kanaty deszczowe do wys@k@®@0 cm powyej gory rurocigow naley
zasyp& gruntem przepuszczalnym, prowad?a w nastpujacy sposob:
-utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagscic ja,
-nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10 cm z zggzczeniem kadlej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowarunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdnenie zasypki
dla wykopoéw wykonanych mechanicznie - mechanicamestwami co 30 cm z zaggczeniem

poszczegodlnych warstw, dla wykopow wykonanyebznie — gcznie warstwami co 15cm z ich
zag:szczeniem.

Stopier zag:szczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999rip@m wynosé | = 0,97 i winien
by¢ potwierdzony przez uprawnigrosolz.
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Zasypk kanatéw i przewoddw w ulicach o nawierzchni govm¢j naley prowadzé do poziomu
terenu.

Zasyplke studni naley prowadzé recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawiony
kamieni, gruzu i innych eZci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.

Z zasypki wykopow nalery eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne. W rejonie
odcinka D11 — D15 dodatkowo naliey usumaé torf ponizej glebokosci posadowienia kanatu.

Przyjto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym \asgpujacych
proporcjach:

— 0% grunt rodzimy — 100 % grunt dowieziony.
10.7. Odbudowa nawierzchni.

Budowa kanalizacji deszczowe] zwana jest z planowannwestycy drogows. Budowa ulicy
Leszczynowej stanowi przedmiot opracowania i zagras brany drogowe;.

10.8. Uporgdkowanie terenu.

Po zakaczeniu robot ziemnych teren budowy rigl@porzdkowsat.

10.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokon& inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanaldmwentaryzacja
winna obejmowé& usytuowanie w terenie i¢gdne kanatow.

Jednoczénie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wymtijacych i odkrytych
kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji nasrodowisko

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nog wywieraty ujemnego wptywu na
srodowisko.
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY SANITARNEJ
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