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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Srddlesie, ul. Leszczynowa —gm. Juchnowiec Kocielny
Adres inwestycji: Srédlesie, ul. Leszczynowa — gm. Juchnowiec Koscielny
Zamawiajacy: Gmina Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robét.

Przedmiotem robét jest wykonanie kanalizacji deszczowej: kanatow i dwdch wylotow do rowu oraz wpustow ulicznych wraz z
podtaczeniami w ulicy Leszczynowej w Srodlesiu, w ramach inwestycji — budowa ulicy Leszczynowej.

1.2.2. Zakres irodzaj robdt budowlanych.

W zakres robot budowlanych objetych Inwestycja wchodza:
- budowa kanatow,

- budowa i podtaczenie wpustow ulicznych,

- budowa wylotoéw do rowu.

1.2.3. Zakres irodzaj robot specjalistycznych.

Roboty specjalistyczne nie wystgpuja.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do prac i robot towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tlos¢
nostka
1 Kanaly deszczowe
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,50 m 93,5
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,40 m 146,0
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,30 m 117,0
2 Przykanaliki wpustéw deszczowych
Kanaty deszczowe z rur PCV 0,20 m \ 77,5
3 Studzienki kanalizacyjne
Z kregow betowych 1000 Szt. 6
Z kregéw betowych 1200 szt. 8
Z kregow betowych 1400 Szt. 6
Wpusty uliczne betonowe 500 szt. 24
4 Wyloty do rowu 500 szt. 2
5 | Pompowanie wody h 1233

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Leszczynowej w Srodlesiu stanowigce zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robot.
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Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. Kodyfikacja Tres$¢ specyfikacji

1  ST-00-00 Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V

5  ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja deszczowa

6  ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach
beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.3.2. Zawartos¢ dokumentacii projektowej.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
opracowane dla calej inwestycji. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposdb
okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowg winna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca dokumentacje:

- Opracuje w miar¢ potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miar¢ potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazddéw na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robét,

- szczegblowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca: wybor materiatdw, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania roboét, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie
koniecznych badan w trakcie wykonywania robdt, zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentdw obowiazuje nastepujaca kolejno$é ich waznosci:
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce czes$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliskag zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa 0d dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane
przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta
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4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materialow okreslonych w dokumentacji nie moga powodowa¢ pogorszenia warunkow
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwalosci eksploatacyjne;j

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest w Srodlesiu — ul. Leszczynowa.

Na tym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna wolnostojgca. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajacych projektowanej ulicy.

Uzytkownikiem ulicy jest — Gmina Juchnowiec Koscielny.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nawierzchnie gruntowe.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie ulic: wodociagi, kanalizacja sanitarna, gazociagi, kable
energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne réznego napigcia, napowietrzne linie telekomunikacyjne i
energetyczne.

Lokalizacja ulicy pozwala na catkowite wylaczenie jej z ruchu.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne reperow, wspotrzedne punktéw
glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;j i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw osob trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z opracowang przez siebie organizacja ruchu drogowego na czas
budowy. W przypadku koniecznoéci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim
Zarzadem Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptaciji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- wlasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng¢ kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot i odcinkow. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robét, wygody spotecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamoéwienia wg Wspolnego Slownika Zamowien.

Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty objete inwestycja posiadaja nastgpujace kody:

1.0. DZIAL ROBOT - 45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot — 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot — 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

kategoria robot — 45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1.2. grupa robot—  45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot — 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu

kategoria robot — 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie wodociagow i rurociggéw do odprowadzenia
sciekow

kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagéw naftowych i gazociagow

kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow

kategoria robot — 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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kategoria robot — 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoria robot — 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot — 45233223-8 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja
ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od
tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla
danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
wydana przez upowazniong do tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna,

- dtugosc¢ kolektora — odleglosé migdzy studzienkami §cieckowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie rob6t budowlanych
sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami wyniktymi w
trakcie realizacji inwestycji,

- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdze-
niami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig,

- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia reprezentujaca na
budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i iloéci robdt oraz biorgca udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot,

- istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane,

- jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy calo$¢ techniczno — uzytkows (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element stuzacy do $ciekdw deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do §ciekdw sanitarnych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekdw,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekoéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia
ich do kolektora gtownego,

- kolektor glowny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do
oczyszczalni lub odbiornika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanal zamkniety o wysokos$ci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoS$ci eksploatacyjnych,
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- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow;
Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakoS$ci i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementéw inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego ruchu
publicznego na okres budowy,

- obmiar robdt — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

- ogrodzenie — uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob
nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i §rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza,

- podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania sciekéw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu
ci$nieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czgsdci robot (odbidr czgsciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbior gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez
,;,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie petniaca funkcji
Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny shuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz shuizace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek,
kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dlugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzgtu po tamanej trasie,

- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanal przeznaczony do potaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia
zewngetrzng,

- rejestr obmiarow — oznacza ksigzk¢ obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia
ilo$ci niezwlocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
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jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzgce odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wickszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

- rura oslonowa — przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktérego umieszczony
jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uktad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do odprowadzenia
$ciekow do oczyszczalni $ciekow lub innego odbiornika,

- skrzyzowania — miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki Iub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze;j,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna aczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci, w ktorej $cieki opadowe lub
bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch kanatow — doptywowych
w jeden kanat odplywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych,

- studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

- wodociag — przewod stanowiacy catos$¢ techniczno — uzytkowa albo jego czgs¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej,

- Wspolny Stownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych,

- Wyposazenie pompowni — zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody
lub $ciekdéw z poziomu nizszego na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczna — zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przyltaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- zasuwa — urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na
sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatldw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy muszg by¢ w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.
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Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia, inne
prawnie okres$lone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez
sprzet skonstruowany wedlug innych standardow miedzynarodowych i spehiajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcey z jego zobowigzan wynikajacych z
tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
angielskich i polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.1.2. Zrédta uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazweg producentow, od ktérych
proponuje zakupi¢ materialy, surowce i urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamowienia materialow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentdéw pozostatych materialdw i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskaé
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamowien w jakikolwiek firmie bez
weczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrodha nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrddel miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robot sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialdow w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwoOrni materiatow.

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwodrni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatlow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane
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oraz w szczegdlowych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatlow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w opinii Inzyniera
sa nicodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrddta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesiec Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzgtu i materiatow byla zharmonizowana z postgpem robot i zamowienia z
wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatdéw beda odpowiedzialni przed
wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji
robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywac¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
wysigegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wilasciwie wykwalifikowanych
robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacja Techniczng.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
ich doktadnos¢.

Cechy materialow i1 elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac¢ wszystkich szczegdtow projektow i Wykonawca
winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupekien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektoéw wymagajacych wydania decyzji przez
wlasciwy organ.
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5.3. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego robot i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowang w pasie ulic. Wykonawca w miar¢ potrzeb i postepu robot
opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja ruchu na czas realizacji
inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miar¢ potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na zadanie Inwestora Iub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego
wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot uwzgledniajacy terminy wykonania
poszczegodlnych robot 1 dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnos$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodet¢ oraz jego wspolprace z
Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cze$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementéw robot,
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- Sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady Kkontroli jako$ci robot.

6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materiatow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisoéw, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z
trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z whasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktorego
wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) roznig si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okres$la: Rozporzadzenie
Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnos$ci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodno$ci z Aprobata
Techniczna,

- deklaracja zgodnos$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracj¢ Zgodnosci z
Aprobatag Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okre$la: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnos$ci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;j.
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla : Rozporzadzenie Ministra
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Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z
1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegolowymi.
Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bgda reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Akty prawne przywotane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa 0 badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z pézniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobdéw nie majacych
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyroboéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktoére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowanych
w Polsce Iub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastgpi wg obowigzujacych norm, a szczegolnosci PN-

ISO 3443-8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- ISO — 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryterioéw odbioru, kontrola zgodnos$ci
wymiardw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- ISO — 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiar6w w budownictwie.

PN- ISO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do

wyznaczania tolerancji.
PN- ISO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych

PN- 1SO — 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementéw budowlanych.

Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sp0osob okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te b¢da si¢ miesci¢ w
nastgpujacych granicach:

- temperatura -od -30do +35°C

- wilgotnos¢ -0d 0do 95 %

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane
W sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdbw 1 robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w powyzszym punkcie i ktdre spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, przejecia
czgscei robot 1 przejecia robdt 1 odeinkdw

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
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przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, rowniez na nos$nikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy bedg mieli prawo dostepu do
wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji
Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey
lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robdt i materialow.

Obmiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe
dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
Przy robotach ziemnych - [m®] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?®] nasypu oznacza grunt mierzony po
zageszczeniu.

Ilo$ci, ktéore majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] Iub tonach [t] zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac
chyba ze kontrakt stanowi inacze;j.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robot lub przejeciem robdt i odcinkoéw, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji i urzgdzen technicznych,

- przejecie czesci robot,

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,
- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w potaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t”.

8.4. Przejecie czesci robot.

Przejecie czeSci robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Przejgcie czeséci robot dokonuje sie wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejgcie czgsci robdt ma na celu przejgcie do eksploatacji przez Zamawiajacego czeSci

wybudowanej kanalizacji deszczowej bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje si¢, ze do przejgcia czesci

robét zglaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci:

- dhugosci nie krotszej niz dlugosé ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, ze sg potaczone z czynnymi odcinkami

tych sieci,

- wykopy zostaty zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- pokrywy wlazow do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaly na projektowanych rzgdnych powierzchni
chodnikow i jezdni,

- bez wykonanych chodnikow i jezdni.

8.5. Przejecie robot i odcinkow.

Przejeciu robot i odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robot. Przejecie robot i odcinkow polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$cei.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia robot 1 odcinkdow bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkdéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie  robot i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych Inzynier
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Projektowana inwestycja nie wymaga rozruchu technologicznego.
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8.7. Przejecie koncowe robét.

Przejecie koncowe robot przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,,Protokot przejecia rob6t budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”.

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow i
prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢c nowy termin koncowego przejgcia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,,przejecie robot po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone
wady),

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokument6éw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, przy odbiorze po okresie r¢kojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powyvkonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie
Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, na ktoéry uzyskano
pozwolenie na budowe wchodza migdzy innymi:

- pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu — min. pozwolenie wodnoprawne,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czesciowych i koncowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi
potrzeba i Projektanta,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat
Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub
dokumentow, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkow.
Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odcinkéw jest protokot przejecia robdt i odcinkdéw sporzadzony wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robdt i odcinkdéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktoérych korzystat
Wykonawca,

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentdéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
przejeciu robot i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejecie Robot i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszczegdlnych robot zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawg zaptaty czgsciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu o warto$ci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie
lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznos$ci aktualizacji
dostarczonych przez Inwestora projektéw organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j jest:
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” sp. 7 0.0. w Bialymstoku
Adres : ul. Sobieskiego 12

15-014 Bialystok

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej — branza sanitarna.

Wyszczegolnienie dokumentacji

Projekt budowlany — Kanalizacja deszczowa (facznie z projektem budowlanym drogowym)
Projekt wykonawczy — Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski

Operat wodnoprawny —wylot W1

Operat wodnoprawny —wylot W2

Specyfikacje techniczne

=
o

N[OOI WIN (-

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.

Jednostka autorskg Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie
10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1  ST-00-00 Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3  ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysoko$ciowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V

5 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja deszczowa

6  ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
2. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6zniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).
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6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami

8. Ustawa 0 systemie zgodnoéci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i
zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodno$ci (DZ.U. nr 5z 2000. P0z.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyroboéw nie majacych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U. nr 113z 1998 r poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska i srodowiska
wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz. 58
z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
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