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I. OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

oświadczam

że projekt budowlany inwestycji pn.

 „Budowa drogi gminnej nr 106801 B ul. Leszczynowej w Śródlesiu, gm. Juchnowiec Kościelny

wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowów”,

zlokalizowanej na działkach o nr ewid.:

247, 398/3, 401, 408, 410, 411, 412/1 - obr. 23 Księżyno Kolonia
432 - obr. 11 Hryniewicze

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZESPÓŁ SPRAWDZAJ ĄCY

Branża drogowa

mgr inż. Alicja 
Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

mgr inż. Dariusz Kiluk
PDL/0001/POOK/04

Branża sanitarna

mgr inż. Mariusz 
Burakowski
BŁ/194/01

mgr inż. Waldemar 
Jasielczuk
BŁ/74/88
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II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZB

BUDOWLANYCH
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III. INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

„Budowa  drogi  gminnej  nr  106801  B  ul.  Leszczynowej  w  Śródlesiu,  gm.  Juchnowiec
Kościelny  wraz  z  budową  i  przebudową  kanalizacji  deszczowej  z  dwoma  wylotami
do rowów.”

NAZWA I ADRES INWESTORA:
Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

OPRACOWANO PRZEZ PPiRIK INKOM Sp. z o.o. Białystok, ul. Sobieskiego 12
Zespół projektowy w składzie:

mgr inż. Alicja Chrzanowska – branża drogowa
mgr inż. Mariusz Burakowski – branża sanitarna

Spis treści

1. Zakres inwestycji
2. Kolejność realizacji  robót, ich zakres oraz przewidywane  zagrożenia występujące podczas 
realizacji robót
3. Istniejące obiekty budowlane
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                 
z wykonywania robót budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Leszczynowej w Śródlesiu, obejmująca:
– budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowów,
– budowę jezdni ul. Leszczynowej,
– regulację wysokościową wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Nr 1483 B,
– budowę wlotów ulic: Bukowej, Sosnowej, Jarzębinowej, Podleśnej,
– budowę zjazdów indywidualnych,
– budowę chodników i opaski,
– założenie zieleńców.

2.  KOLEJNOŚĆ REALIZACJI   ROBÓT,  ICH  ZAKRES  ORAZ  PRZEWIDYWANE
ZAGROŻENIA WYST ĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

2.1 zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,

co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia właściwej wentylacji,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.  Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania
robót  budowlanych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  terenie  budowy.
Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być  dostosowana  do
używanych środków transportowych. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie,
po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych
niż 10%.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane
i  wykonane  oraz  utrzymywane  i  użytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia
pożarowego  lub  wybuchowego,  lecz  chroniły  pracowników  przed  porażeniem  prądem
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie  oraz  do  celów  higieniczno  -  sanitarnych,  gospodarczych  i  przeciwpożarowych.
Pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach  szczególnie  uciążliwych  należy  zapewnić  posiłki
wydawane ze względów profilaktycznych,  napoje,  których  rodzaj  i  temperatura  powinny być
dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki  profilaktyczne  należy  zapewnić  pracownikom  wykonującym  prace  związane
z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyżej  1500 kcal  u  mężczyzn  i  powyżej  1  000 kcal  u  kobiet,  wykonywane  na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.  Napoje należy zapewnić  pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.
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Na terenie budowy powinny być  urządzone i  wydzielone pomieszczenia higieniczno –
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustępy. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie  budowy,  na  której  roboty  budowlane  wykonuje więcej  niż  20  pracujących.  W takim
przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania
oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być
stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Na  terenie  budowy powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione
miejsca  do  składania  materiałów  i  wyrobów.  Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń
technicznych  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny
być  ułożone w stosy o wysokości  nie większej  niż  2,0  m,  a stosy materiałów workowanych
ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest
zabronione.  Wchodzenie i  schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych  materiałów lub
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który
powinien  być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupełniany, zgodnie  z  wymaganiami
producentów  i  przepisów  przeciwpożarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą
z  potrzeb  bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ
świeżego  powietrza.  Nie  może  ona  powodować  przeciągów,  wyziębienia  lub  przegrzewania
pomieszczeń pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy
Prace przygotowawcze związane są z:

– wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie,
– wykonaniem niwelacji w terenie, 
– zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
– wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
– zdjęciem ziemi roślinnej.

2.3 roboty ziemne
Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  pod  projektowaną  infrastrukturę

techniczną,  powinny być  prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji
i  urządzeń podziemnych, mogących znaleźć  się  w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie
robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak  elektroenergetyczne,  gazowe,
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być  poprzedzone określeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą  być  one wykonywane od istniejącej
sieci  i  sposobu  wykonywania  tych  robót.  W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych  robotach,  należy  wokół  wykopów  pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny
znajdować  się  na wysokości  1,10 m nad terenem i  w odległości  nie mniejszej  niż  1,0 m od
krawędzi wykopu.
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Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być
wykonywane  tylko  do  głębokości  1,0  m w gruntach  zwartych,  w przypadku  gdy  teren przy
wykopie  nie  jest  obciążony  w  pasie  o  szerokości  równej  głębokości  wykopu.  Wykopy  bez
umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli
pozwalają  na to wyniki  badań  gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. Jeżeli wykop
osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch  środków  transportowych  obok  wykopów  powinien  odbywać  się  poza  granicą  klina
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się
do tworzenia nawisów gruntu.  Przebywanie  osób pomiędzy ścianą  wykopu a koparką,  nawet
w czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane
Roboty budowlane obejmują:

– budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowów,
– budowę nawierzchni jezdni ul. Leszczynowej,
– regulację wysokościową wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Nr 1483 B, 
– budowę nawierzchni wlotów ulic: Bukowej, Sosnowej, Jarzębinowej, Podleśnej,
– budowę zjazdów indywidualnych,
– budowę chodników i opaski.

2.5 roboty wykończeniowe
W skład robót wykończeniowych wchodzą następujące roboty :

– regulacja  wysokościowa  istniejących  urządzeń  infrastruktury  podziemnej  (skrzynki,  włazy,
zasuwy i hydranty);
– założenie zieleńców.

2.6 maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być

montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane
na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich
eksploatacji.  Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające
dozorowi  technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno  –
ruchową  lub  instrukcję  obsługi  tych  maszyn  lub  urządzeń.  Operatorzy  maszyn  budowlanych,
kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych  urządzeń  technicznych,  które  nie  posiadają
kabin, powinny być  zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz osłonięte
w okresie zimowym.

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie  drogowym  projektowanej  inwestycji  zlokalizowane  jest  uzbrojenie  techniczne
w postaci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej,
napowietrznej sieci oświetleniowej, sieci telekomunikacyjnej.
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4.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU,  KTÓRE  MOG Ą STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W istniejącym zagospodarowaniu terenu zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może
stanowić ruch drogowy.

5.  PRZEWIDYWANE  ZAGRO ŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI
ROBÓT

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:
- ryzyko wypadku drogowego,
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót,
- najechanie na pracownika lub inną osobę samochodu lub maszyny drogowej,
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, wodociągowych, 
sanitarnych, deszczowych).

6.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYST ĄPIENIEM  DO  REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe,
- instruktaż na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowozatrudniani
pracownicy  przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie
pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi w  Kodeksie  pracy,  w  układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym
stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być
zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być  potwierdzony przez pracownika na piśmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie
bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na
określonym  stanowisku  pracy.  Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu
nie  rzadziej  niż  raz  na  3  lata,  a  na  stanowiskach  pracy,  na  których występują  szczególne
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów  maszyn  budowlanych  i  innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny być  udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
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aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z
zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych
urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia  lub  zdrowia  pracowników.  Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której
wykonywania  nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub potrzebnych  umiejętności,  a  także
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Prace związane z realizacją robót prowadzonych w pasach drogowych należy prowadzić
zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót.  Bezpośredni  nadzór  nad
bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio  kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany (majster, brygadzista), stosownie do zakresu
obowiązków.  Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi
z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia techn., a także
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- likwidację  zagrożeń  dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania
się tymi środkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSŁUŻYĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY 
DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant branży sanitarnej:

mgr inż. Mariusz Burakowski
BŁ/194/01

Projekt budowlany budowy ul. Leszczynowej w Śródlesiu, gm. Juchnowiec Kościelny                  18



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

IV. PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę niniejszego opracowana stanowią:

– umowa nr IGK.272.24.2015 z dnia 21.12.2015 r. z Gmina Juchnowiec Kościelny,
– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

– rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu           
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zmianami),

– rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. nr 2016, poz. 124)

– aktualna mapa obejmująca przedmiotowy teren,

– wizje lokalne oraz pomiary uzupełniające w terenie,

– ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT  I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  drogi  gminnej  nr 106801  B  ul.  Leszczynowej
w Śródlesiu, gm. Juchnowiec Kościelny na odcinku od istniejącej  jezdni ul.  Leszczynowej do
wlotu  drogi  powiatowej  Nr  1483  B,  wraz  z  budową  i  przebudową  kanalizacji  deszczowej
z dwoma wylotami do rowów.

W zakres inwestycji wchodzi:
–  budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami do rowów,
–  budowa jezdni ul. Leszczynowej,
–  regulacja wysokościowa wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Nr 1483 B,
–  budowa wlotów ulic: Bukowej, Sosnowej, Jarzębinowej, Podleśnej,
–  budowa zjazdów indywidualnych,
–  budowa chodników i opaski,
–  założenie zieleńców.

Inwestycja  realizowana  będzie  w  obr.  23  Księżyno  Kolonia  na  działkach  będących
własnością Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B na
działce o nr ewid. 432, obr. 11, w zakresie przebudowy wlotu projektowanej ul. Leszczynowej.

Nieruchomości, na których zlokalizowano projektowaną inwestycję:

– działki o nr ewid. 247, 398/3, 401, 408, 410, 411, 412/1 - obr. 23 Księżyno Kolonia

– działka o nr ewid. 432 – obr. 11 Hryniewicze

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zagospodarowanie pasa drogowego
  W obecnym stanie, szerokość pasa drogowego ul. Leszczynowej wynosi 12,0 m. Ulica

zlokalizowana  jest  po  południowej  stronie  osiedla  zabudowy  jednorodzinnej.  Jej  obszar  jest
zadrzewiony i zakrzewiony, a pas drogowy nieutwardzony i obecnie nieprzejezdny.

 W rejonie projektowanej  inwestycji  zlokalizowane  jest  następujące  uzbrojenie  terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, napowietrzna
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sieć oświetleniowa, sieć telekomunikacyjna.

3.2 Warunki gruntowo - wodne
Na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechniczne, które wykazały, że wierzchnią

warstwę  podłoża  stanowi  nasyp  niekontrolowany  ziemny,  gliniasty,  piaszczysto  –  ziemny,
z piasku drobnego, z piasku drobnego z wtrąceniami gleby,  z torfu przemieszanego z paskiem
drobnym.  W  dwóch  otworach  badawczych  stwierdzono  torfy  na  głębokości  0,8-1,2m
oraz 1,2-2,0m. Pod gruntami nasypowymi  i  torfem zalegają  grunty mineralne rodzime: piasek
drobny,  piasek drobny zagliniony,  glinę  zwięzłą  i  pył  piaszczysty.  Wodę  gruntową  w dwóch
otworach  zlokalizowano  na  głębokości  0,6m.  Warunki  geotechniczne  na  terenie  objętym
badaniami są złożone, ze wskazaniem II kategorii geotechnicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowej inwestycji, zaprojektowano w oparciu
o ustalenia z Inwestorem oraz uzyskane warunki techniczne.

4.1. Sieci sanitarne

4.1.1 Kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja deszczowa objęta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w pasie
jezdni projektowanej ul. Leszczynowej w Śródlesiu. Miejscem odprowadzenia wód opadowych
jest istniejący rów na działce nr 247.  
Do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych wprowadzanych do istniejącego rowu, tuż
przed włączeniem istniejącej kanalizacji deszczowej do istniejącego przepustu pod ul. Tuwima
projektuje  się  separator  koalescencyjny  ze  zintegrowanym  osadnikiem  oraz  by  –  passem.
Rozwiązania  projektowe  pozostają  w  zgodzie  z  warunkami  określonymi  w  decyzji  Starosty
Powiatu  Białostockiego,  udzielającemu  pozwolenia  wodnoprawnego  –  pismo  znak:
RŚ.6341.39.2016 z dnia 25.05.2016 r.
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje się dostosowanie wysokościowe włazów
istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej do projektowanej nawierzchni drogowej.

4.2 Układ komunikacyjny
Projekt budowy ul. Leszczynowej w Śródlesiu objęty niniejszym projektem, opracowano

w oparciu o warunki do projektowania wynikające z ustaleń z Inwestorem.

Podstawowe parametry projektowe inwestycji w rejonie ul. Leszczynowej:
– klasa drogi: D – dojazdowa,
– obciążenie ruchem – KR2, 
– prędkość projektowa – 30 km/h,
– długość projektowanego odcinka inwestycji – 399,40 m, 
– szerokość projektowanej jezdni: 5,0 m (z poszerzeniami na łukach do szer. 5,8 m),
– chodniki o szer. 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,
– opaska o szer. 0,5 m,
– zjazdy indywidualne o szerokości w zakresie od 4,0 do 4,5 m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PARAMETRÓW ELEMENTÓW 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

– długość proj. odcinka ulicy Leszczynowej -  399,40 m
– powierzchnia jezdni ulicy -     2365 m2

Projekt budowlany budowy ul. Leszczynowej w Śródlesiu, gm. Juchnowiec Kościelny                  21



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

– powierzchnia chodników i opaski -     1135 m2 
– powierzchnia zjazdów -         31 m2 

– powierzchnia zieleńców -     1630 m2   
– długość kanalizacji deszczowej

- średnica kanałów PCV Ø500 mm -         93,5 m
- średnica kanałów PVC Ø400 mm -       146,0 m
- średnica kanałów PVC Ø315 mm -     117,0 m
- średnica kanałów PVC Ø200 mm (podł. wpustów) -       77,5 m

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren określony w zakresie inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków.

7. INFORMACJA O TERENACH GÓRNICZYCH
Teren,  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja  nie  leży  na  obszarach  eksploatacji

górniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 
    - WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

8.1 Zieleń
Realizacja  inwestycji  budowy ul.  Leszczynowej  w Śródlesiu  wymaga  usunięcia  drzew

i  krzewów.  Wycinka  drzew  i  krzewów  nastąpi  w  oparciu  o  zezwolenie  na  wycinkę  drzew
(krzewów),  wydane  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku  –  Wydział  Rolnictwa,
Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji, według odrębnej procedury.

8.2 Hałas, spaliny i substancje ropopochodne
Projektowana  inwestycja  uporządkuje  ruch  pojazdów  i  pieszych,  znacząco  zwiększy

komfort  korzystania  z pasa drogowego przez użytkowników ruchu oraz,  poprzez zwiększenie
płynności  ruchu  pojazdów,  spowoduje  ograniczenie  poziomu  emisji  spalin  i  hałasu.  Wody
deszczowe wraz z zanieczyszczeniami pochodzącymi od pojazdów, zostaną zebrane przez wpusty
uliczne z osadnikami i skierowane do kanalizacji deszczowej. 

8.3 Utylizacja odpadów drogowych
Materiał  pochodzący  z  rozbiórki,  zostanie  przekazany  do  dyspozycji  Inwestora

i przewieziony w miejsce przez niego wskazane.

8.4 Strefa oddziaływania inwestycji
Obszar  oddziaływania  projektowanej  inwestycji  został  określony  na  podstawie  rozp.

MTiGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi  i  ich  usytuowanie,  zamyka  się  w  granicach  działek,  na  których  inwestycja  będzie
realizowana i nie ogranicza zagospodarowania działek sąsiadujących:

– działki o nr ewid. 247, 398/3, 401, 408, 410, 411, 412/1 - obr. 23 Księżyno Kolonia

– działka o nr ewid. 432 – obr. 11 Hryniewicze

8.5 Informacja o ustaleniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Projektowana inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada

2010 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko,  nie  zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  lub  potencjalnie
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znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  w  związku  z  tym  nie  wymaga  przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant branży sanitarnej:

mgr inż. Mariusz Burakowski
BŁ/194/01
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

do  
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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V. PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
– BRANŻA DROGOWA –
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ZAWARTO ŚĆ PROJEKTU

 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO
BRANŻY DROGOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA str. 29

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 29

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE str. 29

3.1 Podstawowe parametry projektowe 

3.2 Rozwiązania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego 

3.3 Rozwiązania wysokościowe

3.4 Przekroje poprzeczne/normalne

3.5 Rozwiązania konstrukcyjne

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 30

5  ROBOTY ZIEMNE  str. 30

6. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM str. 30

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA str. 32

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy - skala 1:500 rys. D1 str. 33

2. Przekrój podłużny - skala 1:50/500 rys. D2 str. 34

3. Przekroje normalne - skala 1:100             rys. D3 str. 35
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 
W zakres projektu branży drogowej wchodzi:

−  budowa jezdni ul. Leszczynowej,
−  budowa wlotów ulic: Bukowej, Sosnowej, Jarzębinowej, Podleśnej,
−  regulacja wysokościowa wlotu ul. Leszczynowej do drogi powiatowej Nr 1483 B,
−  budowa zjazdów indywidualnych,
−  budowa chodników i opaski,
−  założenie zieleńców.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana ulica Leszczynowa w Śródlesiu jest drogą gminną i ma powiązanie z drogą
powiatową nr 1483 B, a także z ulicami: Myśliwską, Świerkową, Brzozową, Bukową, Sosnową,
Jarzębinową, Podleśną, stanowiącymi drogi gminne gminy Juchnowiec Kościelny.

  Szerokość pasa drogowego ul. Leszczynowej wynosi 12,0 m. Ulica stanowi ograniczone
połączenie  komunikacyjne  w  rejonie  osiedla  zabudowy  jednorodzinnej.  Jej  obszar  jest
zadrzewiony,  a  pas  drogowy  nieutwardzony,  więc  obecnie  możliwy  jest  tam  jedynie  ruch
pieszych.

 W rejonie  projektowanej  inwestycji  zlokalizowane jest  następujące uzbrojenie  terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, napowietrzna
sieć oświetleniowa, sieć telekomunikacyjna.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe
– klasa drogi: D – dojazdowa,
– obciążenie ruchem – KR2, 
– prędkość projektowa – 30 km/h,
– długość projektowanego odcinka inwestycji – 399,40 m, 
– szerokość projektowanej jezdni: 5,0 m (z poszerzeniami na łukach do szer. 5,8 m),
– chodniki o szer. 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,
– opaska o szer. 0,5 m,
– zjazdy indywidualne o szerokości w zakresie od 4,0 do 4,5 m.

3.2 Rozwiązania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
Zakresem robót drogowych objęto odcinek od km 0+016,96 do km 0+416,36, przy czym

na odcinku od km 0+016,96 do km 0+410,34 w zakresie drogi gminnej zaprojektowano pełne
zagospodarowanie  pasa drogowego,  natomiast  na odcinku  od  km 0+410,34  do  km 0+416,36
przewidziano regulację wysokościową istniejącego wlotu do dtrogi powiatowej Nr 1483 B.

W pasie drogowym ul. Leszczynowej zaprojektowano:
– jezdnię o szerokości 5,0 m (z poszerzeniami na łukach do szer. 5,8 m),
– chodniki dla pieszych o szerokości 2,0 m z lokalnymi poszerzeniami,
– opaskę o szer. 0,5 m,
– zjazdy indywidualne o szerokości w zakresie 4,0 – 4,5 m
– zieleńce.
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3.3 Rozwiązania wysokościowe
Niweletę  projektowanej  ulicy  dowiązano  do  istniejącej  jezdni  ul.  Leszczynowej  na

początku  projektowanego  odcinka  (km 0+016,96)  oraz  do  krawędzi  jezdni  drogi  powiatowej
Nr 1483 B (na końcu trasy - w km 0+416,36), a także do wlotów dróg bocznych: ul. Bukowej,
Sosnowej,  Podleśnej.  Uwzględniono  również  rozwiązania  projektowe  „Budowy  ulicy
Jarzębinowej  w  Śródlesiu”  wg  odrębnego  opracowania  –  poza  zakresem  przedmiotowej
inwestycji.                     

Ukształtowanie  wysokościowe  dostosowano  do  przyległych  terenów,  a zwłaszcza
do  istniejącego  zagospodarowania,  tj.  poziomu  posadowienia  bram  wjazdowych  na  posesje
i ogrodzeń, a także do warunków gruntowo-wodnych.

Zaprojektowano  następujące pochylenia  podłużne:  i1=0,00645,  i2=-0,00926,  i3=0,00696,
i4=-0,007, i5=0,008, i6=0,00746, i6=0,03,  i7=0,0133.  

Na załamaniach niwelety zastosowano łuki pionowe o promieniach wartości  R1=800m,
R2=600m, R3=1200m, R4=600m, R5=600m, R6=200m.

3.4 Przekroje poprzeczne/normalne
W  zakresie  inwestycji  projektowana  jest  jezdnia  ul. Leszczynowej  z  zieleńcami,

chodnikami i zjazdami do przyległych posesji po stronie istniejącej zabudowy oraz z opaską po
stronie przeciwnej. 

Jezdnię ul. Leszczynowej zaprojektowano o przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 2,5 m,
dodatkowo z uwzględnieniem poszerzeń na łukach poziomych. Projektowana jezdnia ma przekrój
uliczny  o  pochyleniu  poprzecznym  daszkowym  2%.   Zastosowane  rozwiązania  zapewniają
prawidłowe odwodnienie ulicy. 

Pochylenia poprzeczne chodników wynoszą 2%, a zjazdów: 2% oraz 5% w kierunku jezdni.

3.5. Rozwiązania konstrukcyjne
Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla założonego obciążenia ruchem KR2.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Prace przygotowawcze związane są z:

– wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie,
– wykonaniem niwelacji w terenie, 
– zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
– wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
– usunięciem ziemi roślinnej i gruntów organicznych.

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty  ziemne  obliczone  zostały  za  pomocą  przekrojów  poprzecznych.  Związane  są

z wykonaniem koryta pod konstrukcję jezdni ulicy, zjazdów, chodników i opaski.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM

Niweletę  projektowanej  trasy  zaprojektowano  z  zachowaniem  istniejącego  przykrycia
istniejących sieci, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Leszczynowej. 

Istniejące  skrzynki  zaworów  wodociągowych  oraz  włazy  studni  istniejących  sieci
uzbrojenia podziemnego należy wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni.
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Wszelkie prace w rejonie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić z zachowaniem
warunków określonych przez gestorów sieci.

PROJEKTANT:

mgr inż. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

BRANŻY DROGOWEJ
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VI. PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
– BRANŻA SANITARNA –

Część opisowa

1.0.      Przedmiot i zakres opracowania str. 37

2.0.      Materiały wyjściowe do opracowania str. 37

3.0.      Funkcja i sposób zagospodarowania terenu str. 37

4.0.      Lokalizacja projektowanych elementów str. 38

5.0.      Granice terenu inwestycji str. 38

6.0.      Warunki gruntowo wodne str. 38

7.0.      Obliczenia ilości wód opadowych i dobór średnic kanałów str. 38

8.0.      Opis rozwiązań szczegółowych   str. 39

9.0.      Odwodnienie wykopów str. 41

10.0.    Wytyczne realizacji str. 41

11.0.    Wpływ inwestycji na środowisko str. 43

Część rysunkowa
1.0. Projekt zagospodarowania terenu. - rys.  S1   str. 45
2.0. Profile podłużne kanałów deszczowych. - rys.  S2   str. 46

3.0. Profile podłużne podłączenia wpustów ulicznych . - rys.  S3   str. 47

4.0. Wylot kanału do rowu W1. - rys.  S4   str. 48

5.0. Wylot kanału do rowu W2. - rys.  S5   str. 49

Projekt budowlany budowy ul. Leszczynowej w Śródlesiu, gm. Juchnowiec Kościelny                  36



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

1.0.           Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej –
kanałów  grawitacyjnych,  wylotów  kanału  do  istniejącego  rowu,  wpustów  ulicznych  wraz  z
podłączeniami w ulicy Leszczynowej w Śródlesiu. 

 W zakres opracowania wchodzą:

*kanały deszczowe 

*wpusty uliczne wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej,

*wyloty kanału do rowu,

* studnie osadnikowe.

 

2.0.           Materiały wyjściowe do opracowania

Do  opracowania  projektu  na  budowę  kanalizacji  deszczowej  w  zakresie  podanym  w
punkcie 1.0. posłużyły n/w materiały wyjściowe:

- zamówienie Inwestora,

- podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- inwentaryzacja w terenie,

- warunki techniczne ZGK w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie,

- obowiązujące przepisy i normy.

 

3.0.           Funkcja i sposób zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa objęta niniejszym opracowaniem służyć  będzie do
odprowadzenia  wód  opadowych  z  terenu  miejscowości  Śródlesie.  Obecnie  kanał  w  ul.
Leszczynowej  jest  w  złym  stanie  technicznym.  Wyloty do  rowu  wraz  z  kanałem wymagają
rozbiórki, przebudowy i budowy. 

Miejscem odprowadzenia wód opadowych z projektowanych kanałów deszczowych jest istniejący
rów na działce nr 247.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne:

- kable energetyczne,

- napowietrzne linie energetyczne,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna.

Teren inwestycji posiada nawierzchnię gruntową.
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4.0.           Lokalizacja projektowanych elementów

*Kanały deszczowe, lokalizuje się w pasie drogowym projektowanej ulicy Leszczynowej:

- dz. nr 401 obr. 0023 Śródlesie,

*Wyloty kanałów do rowu zaprojektowano na działce nr 247 obr. 0023 Śródlesie.

Szczegółowa lokalizację projektowanych elementów kanalizacji deszczowej w zakresie objętym
projektem przedstawiono w graficznej części opracowania - rys S1.

 

5.0.           Granice terenu inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje się pas ulic wymienionych w pkt.1.0. o nr
geodezyjnych wymienionych w pkt. 4.0.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej oznaczono w następujący sposób:

- projektowane kanały deszczowe naniesiono kolorem zielonym - linia przerywana,

6.0.           Warunki gruntowo wodne.

Na  trasie  projektowanych  kanałów  deszczowych  pod  warstwą  nasypów  ziemnych
występują:  piaski  drobne,  torfy,  gliny.  Woda gruntowa  występuje  na  poziomie  posadowienia
kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy opis warunków gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podłużnych.

 

7.0.           Obliczenia ilości wód opadowych i dobór średnic kanałów.

Do obliczeń przyjęto następujące dane wyjściowe:

- zlewnia rzeczywista Fr – powierzchnia zlewni w [ha], z której następuje spływ wód opadowych
do kanału,

- zlewnia zredukowana Fz – iloczyn rzeczywistej powierzchnia zlewni i współczynnika spływu:

Fz = Fr * f

Przyjmuje się poniższe współczynniki spływu f:

- nawierzchnia z kostki betonowej – f = 0,80,

- tereny zielone – f = 0,10.

Przyjęto spływ wód opadowych z całej szerokości działek drogowych przyjmując wsp. 0,8.

Obliczeniową ilość wód opadowych ustala się wg wzoru:

                        Q = ϕ*Fr*f*q  [dm3/s]

ϕ - współczynnik opóźnienia odpływu

                                      ϕ = 1/ Fr
1/n
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                                      ϕ = 0,77

n – parametr zależny od kształtu zlewni i spadków terenu - przyjęto n=4 zlewnia typowa

q – natężenie deszczu – przyjęto 131 dm3/s*ha 

 Q = 0,77*2,8*0,8*131 = 226  [dm3/s]

Obliczeniowa ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni „prawej” wynosi 226 dm3/s.

 Q = 1*1,1*0,8*131 = 116  [dm3/s]

Obliczeniowa ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu zlewni wynosi „lewej” 116  dm3/s.

Obliczenia  wykonano  na  podstawie  mapy  (pozyskanej  z ośrodka  geodezyjnego)  terenu
miejscowości Śródlesie.

 

8.0.           Opis rozwiązań szczegółowych.

8.1. Kanały deszczowe

Długość projektowanych kanałów deszczowych w zależności od średnicy przedstawia się
następująco:

                        Ø 0,5m,                      L =   93,5 m, 

Ø 0,4m,                      L = 146,0 m,

Ø 0,3m,                      L = 117,0 m.

Łączna długość projektowanych kanałów deszczowych objętych zakresem opracowania wynosi 

ΣL = 356,5 m. Podłączenia wpustów - Ø 0,2m – 77,5m.

Wykonanie kanałów deszczowych projektuje się z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych klasy „S”,
szeregu SDR34, łączonych na kielich i uszczelkę gumową.

Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury
PCV powinny spełniać  parametry  techniczne rur  grubościennych,  litych  i  posiadać  niezbędne
atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Ułożenie kanałów deszczowych projektuje się na podsypce wyrównawczej o grubości 10 cm, a w
przypadku rur o średnicy większej niż 0,40m na podsypce o grubości 10cm+0,1*DN. Grubość i
rodzaj podsypki należy dostosować do wymagań producenta rur. 

Na trasie projektowanych kanałów deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe. 

Sposób wykonania  studni rewizyjnych omówiono w pkt. 8.2. niniejszego opisu.

Lokalizację projektowanych elementów kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej części
opracowania.

8.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne  betonowe o średnicy:

–      1,0m na kanałach deszczowych o średnicy 0,30 m,

–      1,2m na kanałach deszczowych o średnicy 0,40 m,
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–      1,4m na kanałach deszczowych o średnicy 0,50 m.

Wykonanie  w/w  studni  rewizyjnych  zaprojektowano  z  prefabrykowanych  kręgów
betonowych do studni szczelnych, łączonych na felc i uszczelkę gumową.

Posadowienie studni przyjęto na prefabrykowanym cokole betonowym.

Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywę  żelbetową  typu ciężkiego klasy D 400 kN. Pod
właz żeliwny przyjęto zastosowanie pierścieni dystansowych betonowych o średnicy wewnętrznej
600mm.

Wprowadzenie  i  wyprowadzenie  kanałów  do  studni  zaprojektowano  z  zastosowaniem
pierścieni uszczelniających.

Zaleca  się  aby  wszystkie  otwory  pod  kanał  główny  i  podłączenia  wpustów  deszczowych
wykonane były w zakładzie producenta prefabrykatów betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.

Zaprojektowane  studnie  rewizyjne  posiadają  możliwość  kilku  centymetrowej  regulacji
wysokościowej, umożliwiającej dostosowanie wysokości studni do niwelety jezdni.

 

8.3.Wpusty i przykanaliki.

Dla  ujęcia  wód  deszczowych  z  ulicy  zaprojektowano  typowe  wpusty  uliczne  z  rur
betonowych o średnicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.

Posadowienie wpustów deszczowych przyjęto na pierścieniach odciążających.

 Wpust należy połączyć ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o
średnicy D= 200mm. 

Wpusty  deszczowe  należy  zaizolować  z  zewnątrz  poprzez  dwukrotne  pomalowanie
abizolem R + 2P. 

 

8.4. Osadniki piasku

Przed wylotami kanałów deszczowych do rowu projektuje się osadnik piasku wykonany z kręgów 
o średnicy 1,5 m i głębokości osadzania 1,0m. Osadnik powinien być przykryty płyta betonową 
posadowioną na pierścieniu odciążającym oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego o parametrach 
jak przy typowych studniach rewizyjnych wymienionych w pkt 8.2.   
 

8.5. Wylot do rowu

Projektuje się wyloty kanałów deszczowych DN 500mm do rowu w miejscu istniejących
wylotów,  które  należy  zdemontować.  Wyloty  kanału  wykonać  wg  rys.  S4  i  S5.  Przed
wybudowaniem kanalizacji deszczowej należy wykonać:

- czyszczenie i renowację rowu na długości ok. 0,3km.
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9.0.           Odwodnienie wykopów

Odwodnienie  wykopów pod kanały  deszczowe realizowane  w gruntach  nawodnionych
uzależnione jest od poziomu wody gruntowej.

Dla wykopów realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej  i potrzebie
obniżenia poziomu wody gruntowej (wysokość depresji) powyżej 1.5 m przyjęto podwójny układ
odwodnienia wykopów: 

- odwodnienie wspomagające za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt,

-  odwodnienie  podstawowe za pomocą  drenażu drenażu  φ 113 mm, układanego warstwie
podsypki odwadniającej żwirowej o grubości uzależnionej od średnicy kanału.

Dla wykopów realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej  i potrzebie
obniżenia  poziomu  wody  gruntowej  do  1.5  m  przyjęto  odwodnienie  za  pomocą  igłofiltrów
wpłukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej φ 150 mm.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilu podłużnym.

Ułożenie kanału lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomocą  igłofiltrów (bez drenażu)
przyjęto na 10÷20 cm warstwie podsypki żwirowej zależnej od wielkości kanału.

Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów należy realizować za pomocą agregatów pompowych z
napędem spalinowym. 

Odwodnienie  pozostałych  wykopów  realizowanych  w  gruntach  nawodnionych,  przy  niższym
poziomie wody gruntowej przyjęto za pomocą drenażu φ 113 mm, układanego w 20 cm warstwie
podsypki odwadniającej żwirowej.

Do zebrania wód drenarskich zastosować należy studzienki zbiorcze φ 0,5m, h= 1,0m, montowane
w dnie wykopu.

Odpompowanie wody ze studzienek projektuje się za pomocą pompy zatapialnej.

Pompowaną wodę z igłofiltrów oraz z drenażu, po wcześniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzić należy bezpośrednio do rowu lub za pośrednictwem uprzednio wykonanego
odcinka kanału grawitacyjnego.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilach podłużnych.

10.0.       Wytyczne realizacji

10.1. Przygotowanie terenu

W ramach  robót  przygotowawczych  należy  dokonać  szczegółowego  wytyczenia  trasy
projektowanych  elementów  kanalizacji  liniowej  oraz  zlokalizować  i  oznakować  wszystkie
skrzyżowania z istniejącymi sieciami.

Miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio o znakowane.

 

10.2. Wykopy.

Wykopy  pod  kanały  deszczowe  wykonać  mechanicznie  jako  wąskoprzestrzenne.  W
miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, wykopy prowadzić należy ręcznie.

Do szalowania wykopów  używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych.
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Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomiędzy dwoma studniami należy odwieźć poza miejsce
prowadzenia robót. Z dalszych odcinków wydobyty urobek piaszczysty należy przemieszczać do
zasypania  wcześniej  wykonanego  kanału,  urobek  gruntów  spoistych  i  organicznych  należy
odwieźć w miejsce stałego składowania.

 

10.3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni.

Na długości kanałów deszczowych nie występuje nawierzchnia utwardzona.

 

10.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

Na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzówania z istniejącym
uzbrojeniem  podziemnym,  tj.  przewodami  wodociągowymi,  kanalizacją  sanitarną,  kablami
elektrycznymi  i  telefonicznymi.  Wykopy  w  obrębie  skrzyżowań  należy  wykonać  ręcznie,  a
miejsca krzyżowań przed rozpoczęciem robót powinny być zlokalizowane i oznaczone.

Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć.

Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznymi należy zabezpieczyć kabel poprzez
założenie na nim rury ochronnej dwudzielnej φ 110 mm, L= 1,5 m.

 

10.5. Roboty montażowe

Montaż przewodów PCV prowadzić należy ręcznie.

Do montażu prefabrykowanych elementów studni stosować żurawie o odpowiednim udźwigu i 
wysięgu.

W trakcie realizacji budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać rozbiórki istniejących 
kanałów  o łącznej długości 284m i studzienek  - 10 szt.  

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania
przewodów kanalizacyjnych” oraz obowiązującymi przepisami BHP i „Warunkami technicznymi
wykonawstwa  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Część  II.  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”.

 

10.6. Zasypka kanałów

Po wykonaniu kanały deszczowe do wysokości 30 cm powyżej góry rurociągów należy 
zasypać gruntem przepuszczalnym, prowadząc ją w następujący sposób:

-ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją,

-następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki
dla wykopów wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczeniem
poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15cm z ich
zagęszczeniem.

Stopień zagęszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r powinien wynosić I = 0,97 i winien
być potwierdzony przez uprawnioną osobę.
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Zasypkę kanałów i przewodów w ulicach o nawierzchni  gruntowej należy prowadzić do poziomu
terenu.

Zasypkę  studni  należy prowadzić  ręcznie warstwami,  gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych części stałych, z ubijaniem poszczególnych warstw. 

Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste oraz grunty organiczne. W rejonie
odcinka D11 – D15 dodatkowo należy usunąć torf poniżej głębokości posadowienia kanału.

Przyjęto  zasypkę  gruntem  przepuszczalnym  rodzimym  i  dowiezionym  w  następujących
proporcjach:

–      0 % grunt rodzimy – 100 % grunt dowieziony. 

10.7. Odbudowa nawierzchni.

Budowa kanalizacji deszczowej związana jest z planowaną  inwestycją  drogową.  Budowa ulicy
Leszczynowej stanowi przedmiot opracowania i zakres prac branży drogowej.

 

10.8. Uporządkowanie terenu.

Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować.

 

10.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Należy  dokonać  inwentaryzacji  geodezyjnej  zrealizowanych  kanałów.  Inwentaryzacja
winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne kanałów.

Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i odkrytych
kolizji.

 11.0.       Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie będą wywierały ujemnego wpływu na 
środowisko. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

BRANŻY SANITARNEJ
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