
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr geod. 396, 348 obr. Złotniki gm. Juchnowiec Kościelny
INWESTOR : Gmina Juchnowiec Kościelny
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
DATA OPRACOWANIA : luty 2018 r.

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
luty 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,786+0,176	km km	 0,962	
				RAZEM	0,962
1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków			
2 d.1.2	KNNR 1 0104-18	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 62	szt. szt.	 62,000	
				RAZEM	62,000
3 d.1.2	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 0,88*62	mp mp	 54,560	
				RAZEM	54,560
4 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 8,5*786+25*5*0,5+6*0,5	m ² m ²	 6 746,500	
				RAZEM	6 746,500
2		Roboty ziemne			
2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
5 d.2.1	KNR 2-01 0239-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II 2,75*0,4*786	m ³ m ³	 864,600	
				RAZEM	864,600
2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów			
6 d.2.2	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m (0,75*786+25*5*2,5)*0,3	m ³ m ³	 270,600	
				RAZEM	270,600
7 d.2.2	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m 270,6*2	m ³ m ³	 541,200	
				RAZEM	541,200
3		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
8 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 5,2*786+6*3,25+2*1,94+176*6	m ² m ²	 5 166,580	
				RAZEM	5 166,580
9 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5166,58	m ² m ²	 5 166,580	
				RAZEM	5 166,580
4		D-04.02.01 Warstwy odsączające			
10 d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 5,2*786+6*3,25+2*1,94	m ² m ²	 4 110,580	
				RAZEM	4 110,580
5		D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
11 d.5	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszywa łanego gr. 15 cm, mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 stabilizowana mechanicznie (lub z tłucznia betonowego gr. 15 cm) 5,2*786+6*3,25+2*1,94+25*5*3,25+25*2*1,94	m ² m ²	 4 613,830	
				RAZEM	4 613,830
12 d.5	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 5*786+6*3,25+2*1,94+176*6	m ² m ²	 5 009,380	
				RAZEM	5 009,380
13 d.5	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie (pobocza i zjazdy) 2*0,75*786+25*5*1,75+27*2*0,7+20*5*0,75	m ² m ²	 1 510,550	
				RAZEM	1 510,550
6		Inne roboty			
14 d.6	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 7*0,3*25	m ³ m ³	 52,500	
				RAZEM	52,500
15 d.6	kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE 30 cm 7*25+9	m m	 184,000	
				RAZEM	184,000
16 d.6	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III (oddtworzenie rowów) (786-25*5,5)*2	m ² m ²	 1 297,000	
				RAZEM	1 297,000