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Tres¢ zapytan wraz z wyja$nieniami tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Nr 5

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 21 marca 2019 r. do tut urzedu zostaly przestane
kolene zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robot budowlanych pn.: Rezbudowa kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach
wraz z budowq zbiornika przepompowni Sciekéw w miejscowosci Ignatki-Osiedle.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiei
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan
1 udziela odpowiedzi jak nizej:

Pytanie nr 1:

W dniu 19.03.2019 Zamawiajqcy odpowiadajge na pytanie nr 5

"Prosimy o informacje czy zaprojektowana przepompownia w powyzszym zadaniu posiada
wpigcie do systemu monitoringu na podstawie udostepnionej dokumentacji nie mozna
Jjednoznacznie wywnioskowaé tego",

Zamawiajgcy powoluje si¢ na zalqcznik nr 1 do warunkéw technicznych rozbudowy gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach nr 163/T/W/135.

Prosimy o zamieszczenie nadmienionego powyzej zalgcznika

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Warunki techniczne rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach nr
163/T/W/15 wraz z zatgcznikiem Wytyczne — wyposazenie i funkcjonalnosé urzqdzen szafy
AKPIA, system monitoringu pracy przepompowni $ciekow (wersja dla 2 pomp) zostaty
opublikowane na stronie Zamawiajacego w dniu 14.03.2019 r. i znajdujg si¢ w pliku pn.
Zalgcezniki formalno-prawne.

Pytanie nr 2:
Z wizji lokalnej wynika iz na trasie przebiegu kanalizacji jest duza kolizia w postaci duzego
skupiska drzew Zamawiajqcy nie uwzglednit wycinki drzew jakg metodg ominigcia powyzszej

kolizji dopuszcza Zamawiajgcy ?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi na powyzsze pytanie.
Pytanie nr 3:

Z wizji lokalnej wynika iz kolejng kolizjq jest budowa Sciezki rowerowej ktéra jest juz
w znacznym stopniu zaawansowana. Czy Zamawiajqcy uwzglednil przerwanie prac (budowa



sciezki i chodnikéw) w tych odcinkach w ktérych nastepuje kolizja.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy uwzglednil przerwanie prac zwigzanych z budows $ciezki rowerowej
1 chodnikéw.

Pytanie nr 4:

Na trasie wykopdéw ustawione obrzeza pod budowe chodnikow i warstwy podbudowy pod kostke
bedq usuniete czy nalezy przyjgé demontaz i ich montaz ?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Demontazu 1 montazu obrzezy dokona Wykonawca $ciezki rowerowej.




