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Ogtoszenie nr 510151818-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.

Gmina Juchnowiec Koscielny: Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
pn. Budowa przepompowni $ciekéw w miejscowosci Ignatki-Osiedle

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamOwienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 564397-N-2019

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Juchnowiec Koscielny, Krajowy numer identyfikacyjny 00054221500000, ul. ul. Lipowa
10, 16-061 Juchnowiec Koscielny, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 857 132 880, e-mail
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, faks 857 132 881.
Adres strony internetowej (url): www.juchnowiec.gmina.pl

L.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzgdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Swiadczenie ushigi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Budowa przepompowni
Sciekow w miejscowosci Ignatki-Osiedle
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
IGK.271.2.21.2019
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Ustugi
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymaga#, ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zaméwienia jest §wiadczenie ushugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
pn. Budowa przepompowni $ciekoéw w miejscowosci Ignatki-Osiedle. Zakres przedmiotu
zamoOwienia obejmuje kompleksowg obstuge realizacji zadania nad budowa zbiornika
przepompowni $ciekOw wraz z instalacjg doziemna w miejscowosci Ignatki-Osiedle, w zakresie
swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
nalezy pelny zakres czynnosci okre§lonych przepisami art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), obowigzujacymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego
naleze¢ bgdzie w szczegéInoscei: 1) posiadanie doktadnej znajomosci dokumentacji projektowe;j
oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawca robét budowlanych, 2)
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sprawowanie na biezaco kontroli robot w zakresie zgodno$ci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia i oferta wykonawcy
robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz przepisami Prawa
budowlanego, 3) podejmowanie decyzji dotyczacych odbioréw robét po zgloszeniu przez
wykonawcg robét gotowosci do odbioru, 4) dbanie o interesy Zamawiaj gcego oraz
podejmowanie czynnosci zapewniajacych prawidtowo§¢ techniczng (zgodna ze sztuka
budowlana i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji, 5) podejmowanie decyzji i
ponoszenie odpowiedzialnosci za podjete decyzje, w sprawach zwigzanych z j akoS$cig robot,
oceng jakosci wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postepem
robdt, a ponadto udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa, z
wylgczeniem spraw majacych wplyw na wzrost kosztéw budowy, 6) organizowanie prac
zwigzanych z nadzorem w sposéb nie powodujacy nie uzasadnionej przerwy w realizacji robot
przez wykonawcg i podwykonawcoéw, 7) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych
badan jako$ciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa
oraz obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawce certyfikatow i deklaracji
zgodnosci przed ich wbudowaniem, 8) sprawdzanie wykonanych robét, powiadamianie
wykonawcy o wykrytych wadach oraz po§wiadczanie usunigcia wad przez wykonawece, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych, 9) zadanie
usunigcia przez wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robét i wad w wykonanych
robotach oraz informowanie Zamawiajgcego w przypadku nieusuniecia tych wad, 10)
dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 11) udziat w czynnosciach
odbioréw czgsciowych i odbioru koficowego, a w ramach tych czynnosci stwierdzenie gotowosci
do odbioru, 12) przekazanie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia ewentualnych wad,
13) sprawdzenie kompletnosci i prawidfowosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow
do odbioru ostatecznego, 14) potwierdzenie wykonanych robét jako podstawy do sporzgdzenia
faktury przez wykonawceg robot budowlanych i zaplaty mu wynagrodzenia, 15) niezwloczne
sygnalizowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé wplyw na
terminowos$¢ oraz poprawno§¢ wykonanych robét budowlanych oraz o wystapieniu okoliczno$ci
nieprzewidzianych w dokumentacji, 16) udziat w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji, 17) uzyskiwanie
od projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan, 18) rozpoznanie i
przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego proponowanego przez wykonawce zakresu robot
dodatkowych lub zamiennych, 19) poswiadczenie terminu zakonczenia robét, 20) kontrolowanie
zabezpieczenia przez wykonawcg terenu budowy, w przypadku odstapienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze stron, 21) rozliczenie umowy, w przypadku odstapienia od UMOWY przez
ktérgkolwiek ze stron, 22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce przepiso6w
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska, 23)
uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiaréw i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku
realizowang inwestycjg, 24) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy przez
wykonawce robdt budowlanych 1 dokonywanie w nim wpiséw dotyczacych wszystkich
okolicznos$ci majacych znaczenie dla prowadzenia whasciwego procesu budowlanego, 25)
przygotowanie i zalatwianie wszelkich spraw formalno—prawnych zwiazanych z prowadzeniem i
zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych sie w
czasie realizacji inwestycji 26) dokonywanie przegladéw zrealizowanych robdt w czasie trwania
okresu gwarancyjnego, 27) zglaszanie wykonawcy robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym
wad, usterek 1 awarii i ustalanie terminéw ich usuwania, 28) nadzorowanie realizacji rob6t
zwigzanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistnialych w okresie gwarancyjnym i
poswiadczenie ich wykonania, 29) sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedstawionych
przez wykonawce dokumentéw do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiajacemu
wniosku dotyczacego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 30) inne zadania wynikajgce
z przepisdw prawa. Zakres ustugi polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi obejmujacymi budowe zbiornika przepompowni ciekéw z instalacjg doziemna na
dziatce nr geod. 222/22 1 222/141, polozonej w miejscowosci Ignatki-Osiedle, w obrgbie
ewidencyjnym Ksigzyno Kolonia: a) przepompownia $cickéw na bazie podziemnego zbiornika
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prefabrykowanego z polimerobetonu DN 1500 mm, przykrytego plyta nastudzienna z wlazem ze
stali kwasoodpornej wraz z wyposazeniem, wyposazona w pompy zatapialne o nastgpujgcych
parametrach: Q = 21,0 I/s i wysoko$¢ podnoszenia Hp = 28,0 m, b) studnia przepltywomierza,
prefebrykowana z betonu C35/45 o §rednicy & 1000 mm, ¢) rurociagi kanalizacji sanitarne;
ttocznej z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy & 110 x 5,8 mm, d) wykonanie zasilania
energetycznego przepompowni $ciekdw, €) wykonanie ogrodzenia przepompowni $ciekow,
utwardzenia terenu w obrebie ogrodzenia oraz podjazdu, f) wykonanie rozruchu
technologicznego przepompowni $ciekéw, zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez
Spotdzielcze Biuro Projektéw PROJEKT Spétdzielnia Pracy 15-427 Bialystok ul. Lipowa 4,

szczegodlowa specyfikacja wykonania i odbioru robét oraz specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia.

IL.4) Informacja o cz¢$ciach zamoéwienia:
Zamoéwienie bylo podzielone na czesci:

nie

I1.5) Glowny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

IIL.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogloszenie dotyczy zakorniczenia dynamicznego systemu zakupdow

nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Calkowita warto$¢ zaméwienia

Wartosé bez VAT 1752.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsiebiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0

liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczna: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 . )
IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ 0 udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROJEKTY NADZORY - SANITARNE Bartosz Sowa
Email wykonawcy: nadzory sanitarne@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Zachodnia 36/2

Kod pocztowy: 15-345

Miejscowosc: Bialystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest malym/$rednim przedsiebiorcs:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europej skiej:
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nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bgdacego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJTWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 2214.00
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 2214.00
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 4400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos¢ lub procentowa czg$¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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