Zatacznik nr 6

PROJEKT UMOWY NR IGK.272...... 2019
o wykonanie robét budowlano - montazowych

Zawarta W dniu ........cceevveeeeeeenn. 2019 roku w Juchnowcu Koscielnym pomiedzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
mgr Krzysztofa Marcinowicza — Waojta Gminy Juchnowiec Koscielny,

NIP ,REGON .o :

w wyniku dokonania przez Zamawiajgacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce roboty:

» Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej”
Umowa obejmuje przebudowe budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie na dziatce 76/31 — z przychodni na biblioteke
oraz remont pomieszczen ustlugowych na I pigtrze zgodnie z dokumentacja
projektowa.

§2

Termin rozpoczecia robot z dniem podpisania umowy.

Termin zakonczenia roboét okreslonych w §1: 30.03.2020 r.

§3
1. Za wykonanie catosci robo6t stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto w tym podatek VAT ........................ zt.
(SHOW NI . e zh).

2. Ceny poszczegolnych sktadnikow rzeczowych (obiekty, elementy robét) zawarte sg w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

3. Warto$¢ ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje petne wykonanie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, spetniajgcego funkcje przewidziane dokumentacjg
techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Wykonawcy oraz koszty okreslone nizej, niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robdt
w szczegolnosci:

1) koszt poboru wody i energii,

2) préb technicznych,

3) badan wytrzymatosciowych, pomiaréw elektrycznych, badania wody, powietrza, itp.,
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4) przygotowanie przedmiotu zamowienia do odbioru wraz z niezbednymi protokotami,
5) ubezpieczenia robot i budowy od zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow,

6) koszt naprawy urzadzen istniejgcych, uszkodzonych w trakcie budowy,

7) pozyskanie atestow i dokumentéw swiadczacych o jakosci wbudowanych materiatow
i zamontowanych urzadzen,

8) zakupu i dostawy materiatéw i urzagdzen wymagajgcych montazu,

9) wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i innych czynnosci,

10) koszt dozoru i wynajecia placu na zaplecze budowy,

11) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

12) koszty przerw technologicznych i organizacyjnych,

13) tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 szt).

14) optat za zajecie pasa drogowego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczegdlne etapy robét nastapi na podstawie
sprawdzonych i podpisanych przez inspektora nadzoru protokotéw, czesciowego
lub koricowego odbioru robét.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne, w szczegdélnosci ze wzgledu na
zmiany poziomu cen materiatdw, cen najmu sprzetu budowlanego i stawek robocizny,
jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Strony umowy zgodnie postanawiaja, iz bez zgody Zamawiajgcego wierzytelnosci
(zobowigzania) wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osobe
trzecig (przelew).

7. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061
Juchnowiec Koscielny NIP: 966-18-13-207

8. Zamawiajgcy dokona ptatnosci naleznosci wynikajgcej z faktury w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ....................... 0 numerze
................................................................................. , W tym warto$¢ sprzedazy
netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarow
i ustug zostanie optacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.

9. Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku zamawiajgcego.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC sitami wiasnymi nastepujgce czesSci
zamowienia: roboty budowlane.

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych w
ofercie wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b, korzysta z zasobow nastepujacych podwykonawcow: (poda¢ nazwy
podwykonawcow):

4. Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie
wymaga zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

2



czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie odpowiednie przepisy zawarte
w ustawie Prawo zamowien publicznym oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres roboét
wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz wielkos¢
naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robo6t budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, ustugi i dostawy przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za
zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo na ustugi i dostawy
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany projektu umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiedni do zmian
umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem
Zamawiajgcemu faktury na zrealizowane roboty, dotgczy¢é dowdd zaptaty za
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robdt,
potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.

18. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.



19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

20. Bezposrednia zapfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informaciji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty, lub

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

c) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
tej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie
roboty budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktore
zostang wykonane przez podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie

budowy.
§5

1. Dopuszcza sie mozliwosé wprowadzenia zmian (roboty dodatkowe, zamienne,
niewykonane) w zakresie robot wynikajgcych z potrzeb technicznych po pisemnej ich
akceptaciji przez Zamawiajgceqo.

2. Wartos¢ roznicowa robot niewykonanych bedzie okreslona wg cen jednostkowych
okreslonych w ofercie i kosztorysie ofertowym niezmiennych przez caty okres realizaciji
robot.

3. Warto$¢ rob6t dodatkowych bedzie okreslona wg. cen jednostkowych okreslonych w
ofercie, niezmiennych przez caty okres realizacji robét. Wykonanie rob6t dodatkowych
bedzie realizowane na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy
0 zamowieniach publicznych.

§6
1. Ustala sie wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wptacanego

przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1
tj. w kwocie ................... Zt (STOWNI . ..o 00/100 zt).

2. Whniesione zabezpieczenie oprocentowane bedzie w wysokosci obowigzujgcej dla
konta depozytowego Zamawiajgcego na poczet Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu).
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§7

1. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie ...........ccuuueiiiiiiiiiiiiiii e e
2. Strony postanawiaja, iz 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczona jest na pokrycie roszczeh z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, zas$ 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu ujawnionych wad w okresie rekojmi.

3. Zabezpieczenie o ktérym mowa w §6 ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy
w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego i bezusterkowego odbioru
roboty potwierdzonego protokotem kohcowego odbioru przedmiotu umowy, 30 % w
terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawce okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia usterek przez
Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje sie
wilasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§8

1. Zamawiajacy bedzie optacat faktury czesciowe. Podstawg do wystawienia faktury za
czesciowe wykonanie robot jest protokét technicznego wykonania elementu robdt,
potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury czesciowej jest przedtozenie
przez Wykonawce dowodow  zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych
objetych protokolem odbioru zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego, oraz oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
o braku roszczen wzgledem generalnego wykonawcy za dany okres rozliczenia
faktura.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
o ktérych mowa w ust. 2, zaptata naleznego wynagrodzenia jest wstrzymywana,
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedtozonych dowodoéw zaptaty.
Od =zatrzymanej z tej przyczyny kwot wykonawca nie moze naliczaé odsetek
ustawowych.

4. Ostateczne rozliczenie naleznosci nastgpi fakturg kohcowg wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego, z uwzglednieniem optaconych faktur za
czesciowe wykonania robot.

5. Termin ptatnosci faktur czesciowych i koncowej ustala sie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu dokumentoéw rozliczeniowych wraz z fakturg.

6. Zapfata naleznosci za fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za jakos$¢ wykonanych robat.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia wartosci robot nie wykonanych
z faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

§9
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy
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Podstawowe obowigzki kierownika budowy okresla art.22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wynajecia na wiasny koszt, urzadzenia i likwidacji placu budowy i zaplecza
technicznego z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy, oraz zapewnienia
ochrony mienia znajdujgcego sie na nim i warunkow bezpieczenstwa.

2) Wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z projektem
technicznym zadania, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi, oraz normami panstwowymi i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t odpowiedniej specjalnosci.

3) Zapewnienia inspektorowi nadzoru petnej dostepnosci do robdt, szczegdlnie
zanikowych i ulegajgcych zakryciu w celu zbadania odbioru. Odkrycia robot lub
wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, jezeli przed ich zakryciem nie
poinformowat inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, nastepnie przywrécenia
ich do stanu poprzedniego.

4) Zawiadomienie Zamawiajagcego oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru
0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, przeprowadzeniu
wymaganych prob i odbioru w terminie 7 dni przed przystgpieniem do ich wykonania.

5) Zastosowania wszelkich srodkdéw dla zabezpieczenia przed zniszczeniem urzgdzen
istniejgcych ewentualnej naprawy w sytuacji zniszczenia w trakcie realizacji robét,
przestrzegania przepiséw BHP, dozoru terenu budowy i zabezpieczenia przed wstepem
0s06b trzecich.

6) Przeprowadzenia robét w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi i mienia, oraz
w sposob wykluczajgcy ujemne oddziatywanie sprzetu na srodowisko w obrebie robot.
7) Przeprowadzenie badan, pomiardw, prob wytrzymatosciowych i rozruchu z udziatem
Zamawiajgcego i eksploatatora potwierdzonych protokotami (jezeli bedg niezbedne).
8) Sporzadzenia operatu powykonawczego dwa egzemplarze; operat powinien
zawierac:,

a) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do
niego wigczone integralnie, (jezeli jest niezbedny),

b) protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

c) certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9) Na zgdanie Zamawiajgcego przerwanie roboty, a jezeli zostanie zgtoszona taka
potrzeba, zabezpieczenia wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

10) Przeszkolenie BHP wszystkich oséb, ktére dziatajg na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy

3. Wykonawca od chwili podpisania protokotu przekazania terenu budowy do czasu
przekazania Zamawiajgcemu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za roboty, oraz
wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji przedmiotu umowy lub
przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow oraz ponosi ryzyko likwidacji skutkéw zdarzen losowych
zaistniatych na terenie budowy.

4. Stosowane do budowy materiaty powinny podlegac¢ kwalifikacji i kontroli jakoSci
stosownie do obowigzujgcych przepiséw, posiada¢ swiadectwo jakosci i certyfikaty,
odpowiada¢ dokumentacji projektowej pod wzgledem gwarantujgcym jakos¢. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego materiaty te mogg by¢ poddane konkretnym badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.
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5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi badania, ktore nie byty przewidziane w projekcie
umowy, zas wyniki tych badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo sg niezgodne
zumowg — koszty tych zleconych badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo sg zgodne z umowg —
koszty badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 10

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi w szczegdlnosci
za:

1) Wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng
wykonanych robot.

2) Usuniecie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynnosci odbioru
I ujawnione w okresie gwarancji.
2. Okres rekojmi i gwaranc;ji ustala sie na ....lat liczac od daty odbioru i przekazania do
eksploatacji przedmiotu umowy.
3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
usuwania usterek i wad w terminie 14 dni od czasu zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajacego,

§11

1. Zamawiajgcy  zobowigzuje sie do zapewnienie na swoj koszt nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektorem nadzoru bedzie:

Pan(i) ....cooooviiiii tel
Podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego okres$la art.25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm. z dnia 2017.07.06)

§ 12
1. Czynnosci odbioru wykonanych robét ustal sie wg nastepujgcych zasad:

1) Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonania,
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, wpisem do dziennika
budowy stwierdza wykonanie i zgtasza gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy.

2) Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub

brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

3) O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajacego (pismo zgtaszajace odbior).

4) Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia robo6t do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Odbidér bedzie potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploataciji.

2. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest uczestniczyc:
1) kierownik budowy,

2) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

3) przedstawiciel Zamawiajgcego,



3. Najpdzniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru
I Zamawiajgcemu dokumenty powykonawcze - operat powykonawczy,

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
z powodu nie skonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem
pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

5. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania po raz drugi.

6. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
lub wyznaczy¢ termin ich usuniecia z zastrzezeniem § 12.

7. Czynnosci odbioru zostang podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru
I ponownym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§ 13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania:

1) za kazdy dzien opoOznienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) za kazdy dzien opdznienia w terminowym usuwaniu wad i awarii w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

4) za zwioke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
stwierdzonych w przeglgdach gwarancyjnych w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okredlonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczong od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usuniecia;

5) nieuzasadnionym niepodjeciu prac okreslonych umowg w terminie 10 dni od dnia
przekazania placu budowy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Za ustalenie w umowie z podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty i nie
dokonanie zmiany w tym zakresie umowy na wezwanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni za kazdy dzien opdznienia 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

3. Kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej co najmniej
jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgca na wykonywaniu pracy w sposob
okredlony w Kodeksie Pracy na umowe o prace — w wysokosci stanowigcej iloczyn
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktoérych nie dopetniono przedmiotowego

wymogu,



4. Kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ,
a polegajgcej na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy na umowe
o prace — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgacego nie zapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu.

5. Kazdorazowo Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w WysOKOSCi
0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwitoki z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ 2z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. W przypadku, gdy szkoda przekracza kwote kar umownych, Zamawiajacy moze
oprocz kar umownych dochodzi¢ na zasadach ogdélnych pokrycia poniesionej szkody
w kwocie przekraczajgcej wysokos¢ kar umownych.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kwoty, wynikajgcej z
naliczenia kar, z wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w
sytuacji, gdy Wykonawca sam opdznia sie z wykonaniem umowy, w tym postanowien
dot. gwarancji i rekojmi, przez okres dtuzszy niz 14 dni na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania roboét lub korekty rozmiarow
rzeczowych w przypadku ograniczenia lub braku naktadéw finansowych (braku
uzyskania skutecznego zgtoszenia) i zobowigzuje sie powiadomi¢ o tym Wykonawce
co najmniej 2 tygodnie wczesniej. W takim przypadku strony dokonujg inwentaryzacji
robot, zakupionych i dostarczonych na budowe materiatdw do realizacji tego zadania
I uzgadniajg forme zaptaty.

§ 15
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni w szczegodlnosci jezeli:

1) Zostang spetnione przestanki ztozenia wniosku o upadto$¢ Wykonawcy Ilub
restrukturyzacje jego firmy

2) Zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy w stopniu
zagrazajgcym dalszej realizacji zamdwienia.

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, pomimo dwukrotnego
wezwania przez Zamawiajgcego.

4) Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng
lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.



2. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust.1,
Zamawiajgcy moze skorzystaC z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 dla
zaspokojenia przystugujgcych mu roszczen.

3. Zamawiajacy, oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego
moze odstgpi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

4. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust,. 3 niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni, jezeli
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn
odbioru robot.

§ 16

1. Kazda zmiana wymaga zgodnego oswiadczenia woli Stron i musi by¢ dokonana
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢é wprowadzania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, o ktérych mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu:

a) opodznienia w przekazaniu terenu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania
lub zaniechania Wykonawcy;

b) wstrzymania robét, o ktérych mowa w §9 pkt.2 pkt.9 Umowy;

c) zmiany dotyczgcej dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art.144
ust.1 pkt 2 Ustawy;

d) wystgpienie nadzwyczajnych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robo6t budowlanych (opady deszczu, Sniegu lub
podmuchy wiatru wystepujgce w nasileniu ponadprzecietnym);

2) zmiana wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug VAT,

b) koniecznosci wykonania robdét zamiennych w przypadku, gdy na skutek
okolicznosci wczesniej nieznanych stronom dla prawidtowego wykonania
zamoOwienia konieczne jest wykonanie robot przy zastosowaniu odmiennego
rozwigzania.

c) zaniechania wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia jednej z okolicznosci przewidzianych w ust.2 pkt 1) i tylko o czas niezbedny
do jego wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci bedgcych
podstawg zmiany.

4. Za nadzwyczajnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, strony uznajg warunki
atmosferyczne tj. opady deszczu, gradu lub $niegu lub podmuchy wiatru Iub
temperature.

5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych,
zostanie dokonana w ten sposéb, ze:
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a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ rob6t zaniechanych, zgodnie
z wyceng zawartg w kosztorysie Wykonawcy oraz

b) wynagrodzenie zostanie powiekszone o roboty zamienne wycenione przy
uwzglednieniu aktualnych informacjach o srednich cenach pracy sprzetu budowlanego
i materiatéw budowlanych.

6. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie
zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robdt, o ktore
pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Pomniejszenie nastgpi z uwzglednieniem
stawek poszczegdlnych pozycji przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu
z rozbiciem ceny ofertowej, a w przypadku, gdy nie da sie ustali¢ wartosci tych robot na
podstawie kosztorysu, wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie wartosci
aktualnych informacji o srednich cenach pracy sprzetu budowlanego i materiatow
budowlanych.

7. Za okolicznosci wczes$niej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust.2 pkt 2) lit.b
uznaje sie w szczegolnosci:

a) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktére nie zostaly ujete w ogodlnodostepnej
dokumentacji i o ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zamdwienia,

b) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentaciji,

C) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, a na ktére to zmiany zadna ze stron nie miata wplywu, zmiany
w obowigzujgcych przepisach prawa zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, ktore
nastgpity po dniu zawarcia umowy i nie byly mozliwe do przewidzenia przez
wykonawce, a majgce znaczenie dla realizowanego zamowienia.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 18

1. Umowe sporzgdzono w 3 egz.; 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralng czescig umowy jest:

a) oferta wykonawcy,

b) kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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