
1 2 3 4

* ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1 Zorganizowanie placu budowy rycz. 1,00

2 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu rycz. 1,00

3 Wykonanie zabezpieczenia rzeki na czas remontu rycz. 1,00

4 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu rycz. 1,00

5
Wykonanie i późniejsza rozbiórka tymczasowej kładki dla 

pieszych na czas rozbiórki i budowy

rycz. 1,00

* ROBOTY ROZBIÓRKOWE * *
6 Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy m2 55,56

=(9,42+2*2)*3,6*1,15

7 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej m2 104,64

=(9,42+2*2)*6,78*1,15

6 Rozbiórka izolacji płyty pomostu m2 42,8835

=5,5*6,78*1,15

8 Usunięcie skarbonizowanej warstwy betonu gr około 5 cm 

(otulina)

m2 47,44

=5,5*7,50*1,15

* ROBOTY ZIEMNE * *
9 Wykonanie wykopów m3 54,11

=2*7,68*1*2*1,15 - dojazdy

=3,14*2*2*0,25*4*1,3*1,15 - stożki

10 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu 

przepuszczalnego wraz z odtworzeniem stożków 

przyczółkowych

m3 68,55

=2*7,68*1*2*1,15 - dojazdy

=3,14*2*2*0,25*4*2,3*1,15 - stożki

11 Oczyszczenie dna rzeki na dł. 5m przed i za obiektem kpl 1,00

* ROBOTY NAPRAWCZE * *
12 Oczyszczenie powierzchni przez hydromonitoring lub 

piaskowanie

m2 144,47

= 7,5*1,9*2*1,15- przyczółki

= 12,5*4*1,15 - skrzydła

=(0,36+0,3+0,05)*9,42*2*1,15- gzyms

=7,5*4,5*1,15- płyta pomostu

13 Wykonanie torkretowania powierzchni płyty pomostu (od spodu) 

wraz z uzupełnieniem ubytków po skuciu skarbonizowanej 

warstwy betonu

m2 38,81

=7,5*4,5*1,15- płyta pomostu

14 Przyklejenie płaskowników 12x120 długość 3.90 m ze stali 

S235JR i zakotwienie ich w płycie śrubami M20 dł około 32 cm

kpl 9,00

* ZBROJENIE * *
15 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN kg 876,64

- nadbeton
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16 Wiercenie otworów fi17 oraz wklejanie prętówna żywicę 

epoksydową

szt 270,00

* BETON * *
17 Beton nadbetonu płyty pomostu C30/37 m3 5,97

=5,50*6,78*0,16

* IZOLACJE * *
18 Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" m2 45,00

= 7,5*1*2 - przyczółek nr 1 i 2

= 12,5*0,3*4*2 - skrzydła

19 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - 

reprofilacja istniejącego przyczółka, gzymsów i skrzydeł 

zaprawami PCC

m2 105,66

= 7,5*1,9*2*1,15- przyczółki

= 12,5*4*1,15 - skrzydła

=(0,36+0,3+0,05)*9,42*2*1,15- gzyms

20 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m2 144,47

= 7,5*1,9*2*1,15- przyczółki

= 12,5*4*1,15 - skrzydła

=(0,36+0,3+0,05)*9,42*2*1,15- gzyms

=7,5*4,5*1,15- płyta pomostu

21 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej m2 37,29

=5,5*6,78 - płyta pomostu

* NAWIERZCHNIE * *
22 Nawierzchnia z żywic syntetycznych na powierzchniach 

gzymsów

m2 7,80

=0,36*9,42*2*1,15

23 Korytowanie  wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża m2 104,64

=(9,42+2*2)*6,78*1,15

24 Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 20cm m2 104,64

=(9,42+2*2)*6,78*1,15

25 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego/łamanego 0/31, 

stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

m2 104,64

=(9,42+2*2)*6,78*1,15

26 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 104,64

=(9,42+2*2)*6,78*1,15

27 Wykonanie warstwy wiążacej  z BA grubości 4cm m2 104,64

=(9,42+2*2)*6,78*1,15

28 Wykonanie warstwy ścieralnej  z BA grubości 5cm m2 104,64

=(9,42+2*2)*6,78*1,15

* ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE * *
29 Naprawa uszkodzonych elementów balustrady rycz 1,00

* INNE ROBOTY MOSTOWE * *
30 Obrukowanie stożków wraz z wykonaniem podwaliny z betonu 

niezbrojonego B20  0,3x1,2m

m2 15,70

=3,14*2*2*0,25*4*1,25

31 Humusowanie i obsianie skarp m2 50,00

32 Wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej rycz. 1,00


