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OPIS TECHNICZNY

do projektu na remont mostu przez rzeke Niewodnica w ciggu drogi
gminnej Nr 106774B  Bronczany -Koplany km 0+230

1. Podstawa opracowania.

Umowa Nr IGK.271.1.18.2019 zawarta pomi¢dzy Gming Juchnowiec
Koscielny u. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Koscielny, a Wojciechem
Re¢baczem zamieszkatym w Dobrzyniewie Fabrycznym ul. Dworska 7.

2. Materialy udostepnione przez Zamawiajacego:

— Protokét Nr 2018.02.MMP z Okresowej Kontroli Rocznej wykonane;]
19.07.2018 przez PPH.U.”"MAXDROGI” Dawid Rakoczy
ul. Gen Jozefa Hallera 7 43-300 Bielsko -Biata

— Protokét Nr WI 5140 .84.2018 sporzadzony przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biatymstoku w dniu 2018.09.20

— Ksigzka Obiektu zatozona 05.07. 2012

3. Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu niniejszego opracowania:

— Pomiary wlasne 1 sporzadzona inwentaryzacja

— Fragment mapy zasadniczej w skali !:500 uzyskany Starostwie

— Powiatowym w Biatymstoku.

— Wywiad z mieszkancem wsi Koplany pami¢tajagcym okres budowy
1 budowe przedmiotowego mostu.

— Sklerometryczne badania betonu mtotkiem Schmidta

— Chemiczne badania betonu.

4.0pis ogdlny istniejacego mostu .

Dtlugosc¢ teoretyczna 5,00m
szerokos¢ catkowita 7,50m
szerokos¢ migdzy porgczami 7,00m
Swiatto poziome 4,50m
Swiatto pionowe ok. 1,90m
ukos osi drogi do osi cieku 75,6°

Most bezkraweznikowy o nawierzchni asfaltowej szerokosci 3,60 nalozone;j
na nawierzchni¢ z kostki granitowej szerokosci 6,80m. Wedtug wywiadu
most byt budowany w poczatkach lat szes¢dziesigtych ubiegtego stulecia.
Konstrukcje niosgcg stanowi ptyta zelbetowa grubosci ok. 35cm



Podpory — przyczotki betonowe ze skrzydetkami zbrojonymi wedtug
wywiadu przyczoétki posadowione sg na zelbetowych palach wbijanych.

5. Opis elementéow konstrukcyjnych i wyposazenia mostu oraz ich stan
techniczny.

5.1 Ustrdj niosacy -zelbetowa ptyta.

Stan techniczny plyty jest zatrwazajacy, od spodu na catej powierzchni

przy lekkim stuknieciu miotkiem odpada otulina odstaniajagc mocno
skorodowane zbrojenie. Zbrojenie stalg gtadkag @16 co 8cm jest
prawdopodobnie w catosci skorodowane z ubytkiem na srednicy co najmnie;j
Imm. Produkty korozji stali / rdza/ pe¢czniejac powodujg odrywanie si¢
calych potaci otuliny. Sklerometrycznych badan jakosci betonu w ptycie od
spodu nie sposéb bylo wykona¢ z uwagi odpadanie otuliny, badania na
bocznych powierzchniach w strefie podpory od strony Koplan stwierdzaty
beton pozaklasowy co najwyzej B10.
Badania chemiczne odpadni¢tej otuliny stwierdzily zawartos¢ chlorkéw w
ilosci 0,11% wagi cementu. Beton jest skarbonizowany od spodu by¢ moze
na calg grubos¢ ptyty 1 jako taki utracit catkowicie wiasciwosci chronigce
stal przed korozjg.Stan techniczny zelbetowej ptyty niosgcej uzna¢ nalezy za
awaryjny.

5.2 Podpory- przyczoétki

Korpusy przyczotkéw jak i ich skrzydetka sg w nieco lepszym stanie
technicznym, w poziomie niskich stanéw wod zauwaza si¢ ubytkiem na
gtebokos¢ do 4cm. Ogolny stan techniczny podpdr uznaje si¢ za dostateczny.
Badania sklerometryczne okreslity beton na B15. Teren wokot przyczotkéw
nie umocniony porosniety roslinnoscig brak umocnienia stozkow 1 ich tawy.

5.3 Nawierzchnia .
Pierwotna nawierzchnia z kostki granitowej w stanie dobrym, natozona na
nig na szerokosci 3,60m nawierzchnia bitumiczna jest w stanie dostatecznym.

5.4 Balustrady
Zelbetowe stupki balustrad w stanie dostatecznym , stalowe ,,przeciggi” w
stanie dobrym z niedostateczng powtoka malarska.

5.5 Izolacja ptyty o ile jest, to zZle funkcjonuje z uwagi na wiek jak i materiat
uzywany w latach budowy tego mostu, byta to wtedy dwa razy papa na
lepiku.

5.6 W moscie brak jest dylatacji, tozysk i odwodnienia.



6.0 Przyjeta koncepcja remontu i wzmocnienia

Projektuje si¢ rozebranie nawierzchni zarOwno bitumicznej jak z kostki
granitowej z jej podsypka 1 warstwa ochronng izolacji.

Usunigcie skarbonizowanej warstwy betonu od spodu ptyty to jest
otuliny w calosci 1 ,,stabego” betonu.

Oczyszczenie istniejgcego zbrojenia przy pomocy piaskowania lub
hydromonitoringu i1 zabezpieczenie go preparatem do konserwacji
zbrojenia.

Wykonanie metodg torkretowania dolnej otuliny z uzupetnieniem
ubytkOéw wczesniej usunigtego ,,stabego” betonu.

Przyklejenie od spodu ptyty ptaskownikéw 12x120 wzmacniajacych
stalowych ze stali S235JR 1 zakotwienie ich w plycie srubami na
wskro§ M20 L=ok. 320 / dlugos¢ ustali¢ po wykonaniu prac
rozbidrkowych./

osadzenie na glgbokos¢ 12cm w istniejagcej plycie kotew
zespalajacych z pretéw D14 w siatce 45x60 cm.

Nastepnie wykonac¢ gérng ptyte zbrojong w dwoch warstwach pretami
@10 z stali A-IITI N w siatce 12,5x30cm Beton B30 grubos¢ ok. 16¢cm.
Na dojrzaly 1 wyschnigty beton utozy¢ izolacj¢ z papy mostowej
termozgrzewalnej z systemem drenow 1 dwu sgczkow.

Wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej bitumicznej z uciggleniem
przy pomocy siatki nad szczeling pomiedzy przyczotkiem a ptyta.
Wykona¢ przy pomocy materiatow PCC napraw kapinosow, beleczek
podporeczowych, stupkéw balustrad oraz korpusoéw przyczotkow.

7. Wytyczne realizacji

Roboty wykonywac przy zamknigciu drogi dla ruch samochodowego.
Wykona¢ obok mostu ktadke dla ruchu pieszych.

Roboty rozbidrkowe 1 naprawcze od spodu ptyty wykonywac w trzech
etapach jest konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa.

w pierwszym etapie pasmo szerokosci ok. 2,0m od strony doptywu
w drugim etapie pasmo szerokosci ok 2,0 od strony odptywu

w koncowym etapie srodkowe pasmo ok. 3,50m

UWAGA'!

Roboty nalezy powierzy¢ wykonawcy z kierownikiem uprawnionym do
wykonywania rob6t mostowych.

W przypadku napotkania w czasie robét rozbiorkowych odmiennego
stanu niz opisano, powiadomi¢ nalezy o tym autora niniejszego
opracowania



