Zalacznik nr 8 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR IGK.272....... 2019

W dniu .....cccvein. 2019 roku w Juchnowcu Koscielnym, pomiedzy:
Gming Juchnowiec KoScielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny, NIP: 966-18-
13-207, REGON: 050659355, zwanym w dalszej czeSci Zamawiajgacym, reprezentowang
przez:

Krzysztofa Marcinowicza - W¢jta Gminy

Krajowego Rejestru Sgdowego KRS ...l ,

zwanym w dalszej cze¢$ci Wykonawea, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896),

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn. Przebudowa
drog gminnych w gminie Juchnowiec Koscielny. Zamowienie w zakresie Cz. II i Cz. III
zamoOwienia realizowane w ramach projektu wspotfinansowanego ze srodkow Funduszu Drog
Samorzadowych na rok 2019.
2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drog gminnych. Realizacje przedmiotu zamoéwienia
przewidziano w trzech cze¢$ciach:
* Cz. I: Przebudowa drég w gminie Juchnowiec KoScielny;
* Cz. II: Przebudowa ulicy Zacisznej w miejscowosci Olmonty, gm. Juchnowiec Koscielny;
* Cz. III: Przebudowa ulicy Jasminowej w miejscowosci Juchnowiec KoScielny,
gm. Juchnowiec Koscielny
*3, Zakres Cz. I obejmuje:
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej na dzialce o nr geodezyjnym 375 obreb:
Olmonty, gm. Juchnowiec Koscielny.
Zadanie nr 1 obejmuje nastepujace prace:
- wykonanie prac przygotowawczych,
- profilowanie i zageszczenie dna koryta,
- regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej — poza procedura,
- wykonanie warstwy odcinajace;j,
- wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno bitumiczna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poboczy zwirowych,
- prace wykonczeniowe i porzadkowe.
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Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej na dzialce o nr geodezyjnym 64 obreb:
Pankii 313 obreb: Czerewki gm. Juchnowiec Koscielny.

Zadanie nr 2 obejmuje nastepujace prace:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- profilowanie i zaggszczenie istniejgcej naw. thuczniowej,

- wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno bitumiczna,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy zwirowych,

- prace wykonczeniowe i porzadkowe.

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej na dzialce o nr geodezyjnym 142 obreb:
Stanistawowo, gm. Juchnowiec Koscielny.

Zadanie nr 3 obejmuje nastepujace prace:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- profilowanie i zaggszczenie istniejgcej nawierzchni thuczniowe;,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno bitumiczna,

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;,

- wykonanie poboczy zwirowych,

- prace wykonczeniowe i porzadkowe.

Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej na dzialce o nr geodezyjnym 29/2 obreb:
Wojszki, gm. Juchnowiec Koscielny.

Zadanie nr 4 obejmuje nastepujace prace:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- profilowanie i zaggszczenie istniejgcej nawierzchni,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno bitumiczna,

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;,

- wykonanie poboczy zwirowych,

- prace wykonczeniowe i porzadkowe.

*3, Zakres Cz. I1 obejmuje:

Przewidziano przebudowe ulicy Zacisznej od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1492B (ul.
Olmonty), do granic dziatek o nr ewid. 65/18 1 65/25. O$ ulicy ma dtugos$¢ 225,2m i1 sktada si¢ z
odcinkow prostych i luku poziomego o promieniu R=7,0m. Zakres opracowania objety
wnioskiem o zgloszenie robdt obejmuje odcinek drogi o sumarycznej di. 225,2m tj. Projektowany
przekrdj normalny ulicy to jezdnia szeroko$ci 4,5m ograniczona obustronnie kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22cm wyniesionym na wys. 4cm. Przekrdj nawierzchni drogi
zaprojektowano jako odwrécony daszkowy o spadku poprzecznym 2% w kierunku osi ulicy. W
osi ulicy zaprojektowano $ciek drogowy wykonany z dwoch rzedow kostki betonowej gr 6 cm.
Za kraweznikiem zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0 — 3,3m (od
km 0+100 do km 0+225,2), oraz opaski szerokosci 1,0m (od km 0+000 do km 0+100) z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm. Zaprojektowano obsluge
komunikacyjng dzialek przyleglych do projektowanej drogi poprzez wykonanie zjazdow
indywidualnych. Projektowane zjazdy majg szerokos¢ 3,5 — 4,5m i nawierzchni¢ z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm. Zjazdy z kostki za projektowanym chodnikiem obramowano obrzezem
betonowym 8x30cm a na potaczeniu zjazdu z drogg gminng zaprojektowano krawezniki
betonowe — najazdowe 15x22cm wyniesione na wys. 4cm od krawedzi nawierzchni ul. Zaciszne;.
Przecigcie krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu wykonano w postaci skosu 1:1 szer. 1,0m -
poza opracowaniem. Istniejagce skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1492B pozostawiono w
obecnej lokalizacji. Przecigcie krawedzi jezdni ulicy Zacisznej z drogg powiatowa nr 1492B
wyokraglono tukami kotowymi o promieniu 6,0 - 8,0m. Szczegotowe informacje okreslajace
parametry korpusu drogowego, zjazdéw i drég bocznych zostaty zamieszczone na przekrojach
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normalnych oraz na projekcie zagospodarowania terenu w czegsci rysunkowe;.

*3, Zakres Cz. I1I obejmuje:

Poczatek i koniec projektowanej budowy ulicy JaSminowej dowigzano do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1497B (ul. JaSminowa). O$ ulicy ma dtugos¢ 405,4m 1 sktada si¢ z odcinkow
prostych. Zakres opracowania objety wnioskiem o pozwolenie na budowg¢ obejmuje 3 odcinki
drogi o sumarycznej dt. 405,4m tj.: odcinek 1 - od km 0+000,0 do km 0+085,9; odcinek 2 - od
km 0+000,0 do km 0+225,5; odcinek 3 - od km 0+000,0 do km 0+094,0 oraz odcinek kanalizacji
deszczowej zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr 1497B na dziatce o nr ewid. 234/1.
Projektowany przekrdj normalny ulicy to jezdnia szerokosci 5,0m ograniczona obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na wys. 12cm. Przekrdj nawierzchni drogi
zaprojektowano jako daszkowy o spadku poprzecznym 2%. Za krawgznikiem zaprojektowano
chodniki dla pieszych o szeroko$ci 2,0-2,50m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ograniczone
obrzezem betonowym 8x30cm. Zaprojektowano obstuge komunikacyjng dziatek przyleglych do
projektowanej drogi poprzez wykonanie zjazdéw indywidualnych. Projektowane zjazdy maja
szerokos¢ 4,0 — 5,0m i nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Zjazdy z kostki za
projektowanym chodnikiem obramowano obrzezem betonowym 8x30cm a na potaczeniu zjazdu
z droga gminng zaprojektowano krawezniki betonowe — najazdowe wyniesione na wys. 4cm od
krawedzi nawierzchni ul. Jasminowej. Przecigcie krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu
wykonano w postaci skosu 1:1 szer. 1,0m - poza procedura. Istniejgce skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 1497B pozostawiono w obecnych lokalizacjach. Przecigcie krawedzi jezdni ulicy
Jasminowej z droga powiatowa nr 1497B wyokraglono tukiem kotowym o promieniu 10,0m.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonaweca przygotuje operat powykonawczy — 2 kpl.
na kazde zadanie.

5. Materialty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz spetniajace wymagania okre§lone w art. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
z pdzn. zm.) oraz projektu budowlanego, co do jakosci. Materialty wymienione w dokumentacji
technicznej sa propozycja, mozna stosowa¢ rdwnowazne przy zachowaniu zaprojektowanych
parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Jezeli w dokumentacji projektowe;j
badz specyfikacji technicznej uzyte zostaty nazwy handlowe materiatlow i urzadzen to nalezy
traktowaé je jako propozycj¢ projektanta. W stosunku do uzytych materiatdéw i urzadzen
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ dokumenty potwierdzajace na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, swiadectwa jakosci).

6. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego
z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 1 wykazaé, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spelniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnoS$ci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).

8. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce: osoby
wykonujgce wszelkie czynnosSci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Zatem wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnoSci
bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Zatem
warunek ten nie dotyczy migdzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatéw budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy roOwniez sytuacji, w ktorej wykonawca lub Podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,
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wspolnicy spotki cywilnej).

9. Sposéb dokumentowania zatrudnienia osOb oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a: Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy o$wiadczenie zawierajace w
szczegOlnosci — doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione powyzej czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o praceg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia. Powyzszy obowigzek
Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia oséb obejmuje takze pracownikéw Podwykonawcoéw
1 dalszych Podwykonawcéw. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie
Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie — nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, potwierdzajace zatrudnienie na umowg o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane powyzej czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia sg
osobami wskazanymi przez Wykonawce.

§ 2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, zgodnie
z SIWZ, oferta, dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Prawem budowlanym, zaleceniami nadzoru, zasadami BHP oraz warunkami wskazanymi
przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) wykonywania prac objetych umowg z nalezyta staranno$cia, z najlepszg wiedzg oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
2) Dbiezacego konsultowania z Zamawiajacym realizowanego przedmiotu umowy

1 biezacego uwzgledniania ewentualnych uwag zglaszanych przez Zamawiajacego;

3) skladania Zamawiajacemu na kazde jego zadanie i w wyznaczonym przez niego terminie
sprawozdania z wykonanych prac 1 przedstawiania ich wynikow w formie pisemne;j;

4)  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w zwigzku z zawarciem
1 wykonywaniem umowy.

5) wykonywania robot budowlanych wylacznie przez osoby przeszkolone w zakresie

odpowiednich przepiséw BHP.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, do$wiadczenie
1 $srodki materialne oraz urzadzenia niezbedne do wykonania umowy oraz zobowigzuje si¢ do jej
wykonania z zachowaniem nalezytej starannos$ci i terminowosci wymaganej w robotach
budowlanych tego rodzaju.
4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego udostepniania Wykonawcy wszelkich
posiadanych przez Zamawiajgcego informacji lub dokumentéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastepujace czesci zamdwienia:

*2. Pozostale roboty Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow wskazanych w ofercie
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

*3. Wykonawca oswiadcza, ze w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
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o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, korzysta z zasobow
nastgpujacych podwykonawcow: (podaé nazwy podwykonawcow):

*4, Zatrudnienie przez Wykonawce innego podwykonawcy niz wskazany w ofercie wymaga
zgody Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zaméwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Do zawarcia umowy z podwykonawca stosuje si¢ odpowiednie przepisy zawarte w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okre$la zakres robot wykonywanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia
z tytutlu wykonywanych robo6t budowlanych.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

- niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

- gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot
zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
projektu umowy, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

15. Zapisy zawarte w ust. 5 — 14 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

16. W przypadku robot wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na zrealizowane
roboty, dotaczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.
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18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

20. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powyzszej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, lub

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
25. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane, wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym, za te roboty, ktore zostang wykonane
przez podwykonawcow.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac przedmiot niniejszej umowy w terminie:
*Cz. 1 - do o 2019 roku
*Cz ML - do oo 2020 roku
*Cz. Il - do .o 2020 roku
§5

1. Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym 1 wynosi zgodnie z ceng ofertowa:

*Cz. I: ................... PLN brutto (lgczniec z podatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),
*Cz., 1II: ... PLN brutto (lacznie z podatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),
*Cz. HI: ................... PLN brutto (facznie z podatkiem VAT), (stownie:
.............................................................................. ztotych),

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calos¢
ponoszonego przez Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie robot bedacych przedmiotem
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot majacych na celu wykonanie
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykenawcey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
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zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Warto$¢ ryczattowa wynagrodzenia gwarantuje pelne wykonanie zakresu rzeczowego

spetniajacego funkcje przewidziang dokumentacjg techniczng. Wynagrodzenie uwzglednia

wynagrodzenie za wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania przedmiotu

umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robo6t, w tym miedzy innymi:

- podatek VAT;

- uporzadkowanie placu budowy;

- koszty zajecia pasa drogowego drog gminnych i wewnetrznych na czas prowadzenia robot;

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP;

- zabezpieczenie robot przed wptywami atmosferycznymi;

- ubezpieczenie robot 1 budowy od zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i

nastepstwa nieszczesliwych wypadkow;

- wszelkich konsekwencji zwigzanych z uszkodzeniem istniejgcych urzadzen 1 instalacji;

- pozyskanie atestow i innych dokumentow swiadczacych o jako$ci wbudowanych materiatow;

- dzierzawa placu pod zaplecze;

- wykonanie rozruchu technologicznego

- przygotowanie przedmiotu zamoOwienia do odbioru wraz z niezbednymi badaniami

wytrzymato§ciowymi, pomiarami elektrycznymi, badaniami wody, powietrza itp.;

- koszty poboru wody;

- koszty poboru energii elektrycznej zuzytej podczas realizacji zmowienia;

- koszty obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej;

- doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze w razie korzystania,

rowniez sasiednich nieruchomosci.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez wzgledu na zmiany poziomu cen materiatow,

cen najmu sprzetu budowlanego 1 stawek robocizny, jakie ksztattowac si¢ beda w okresie

realizacji przedmiotu umowy.

6. Zmiana warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy okreslona w § 5 ust. 1 bedzie

mogla nastapi¢ wylacznie w sytuacji zmniejszenia lub zwigkszenia przez Zamawiajacego

rozmiardw rzeczowych, po sporzadzeniu aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 bedzie mogto by¢ zmienione, w przypadku urz¢gdowych

zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, dotyczacych zmiany stawki podatku VAT.

§6
1. Zamawiajacy bedzie optacat faktury VAT czgSciowe za wykonanie elementow robot
okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Podstawa do wystawienia faktury VAT za czg¢sciowe
wykonanie robot i jej zalacznikiem jest protokot odbioru technicznego wykonanego elementu
robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Ostateczne rozliczenie naleznos$ci za realizacje
przedmiotu umowy nastgpi fakturg VAT koncowa, wystawiong na podstawie protokotu
koncowego odbioru roboét, z uwzglednieniem optaconych faktur za czgsciowe wykonania.
2. Wysokos$¢ ptatnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT cze$ciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platno$ci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.
3. Nabywcg i ptatnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Juchnowiec Koscielny,16-061 Juchnowiec
KoScielny, ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207, za$ odbiorca faktur bedzie jednostka
organizacyjna gminy: Urzgd Gminy Juchnowiec KoS$cielny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec
Koscielny.
4. Termin platnosci faktur cze$ciowych 1 faktury koncowej ustala si¢ do 30 dni od daty jej
dorgczenia do siedziby Zamawiajacego — przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143¢ ust. 1
Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, wysoko$¢ zaptaty naleznego wynagrodzenia jest wstrzymywana, w czes$ci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedtozonych dowodow zaptaty.
7. Datg zaptaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy dokona ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosé
nalezno$ci wynikajacej z faktury w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony w Banku ....................... O MUMETIZE ..nvtnrenrtenteneeeneaneanneaneananns , W tym
warto$¢ sprzedazy netto bedzie optacona na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od
towardw 1 ushug zostanie oplacony na specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.
9. Zaptata naleznosci za fakture koncowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos$¢
wykonanych robot.
10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia wartosci robot zaniechanych przez
Wykonawce bez porozumienia z Zamawiajacym, z faktury wystawionej przez Wykonawce.
11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury koncowe;j
Wykonawcy.
§7

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy:

{6/ EE RN PLN (stownie: ...............ooiiiia ztotych)
67/ | PLN (stownie: ............ccooviiiiinnn. ztotych)
67 | | EO e PLN (stownie: ...............oooiiiia ztotych)

2*, Zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Urzedu Gminy
Juchnowiec Koscielny: BS Juchnowiec Gérny Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030,
z dopiskiem:

* Cz. I: Przebudowa drog w gminie Juchnowiec Koscielny.

* Cz. 1I: Przebudowa ulicy Zacisznej w miejscowosci Olmonty, gm. Juchnowiec Koscielny
* Cz III: Przebudowa ulicy Jasminowej w miejscowosci Juchnowiec Koscielny,
gm. Juchnowiec Koscielny

2*, Zabezpieczenie zostalo Wniesione W fOIMIE .........cccccoieriiiiiiiiiiiieiiienieeiieee e eee e
1 znalazto si¢ fizycznie w siedzibie Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

3. Strony postanawiaja, ze kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokos$ci zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcey w wysokosci:

1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy;

2) 30% - w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez Wykonawcey okresu rekojmi
za wady.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunig¢cia usterek przez
Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢ wlasno$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§8
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie begdzie Kierownik Budowy:
FCZ I — Pan/i oo tel. e
FCZ I —Pan/i .oooooiiiiiiiieeeee e tel. oo
FCZ L —Pan/i ..ooooiiiiii e tel. e

Podstawowe obowiazki 1 prawa kierownika budowy okresla art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

* niepotrzebne skresli¢



Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186).

2. Wykonawca od chwili rozpoczgcia robot do czasu przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za:

- roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji
zadania lub przy usuwaniu usterek,

- szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow,

- skutki zdarzen losowych zaistniatych na terenie budowy.

3. Stosowane do budowy materialy powinny podlega¢ kwalifikacji i kontroli jako$ci stosownie
do obowiazujacych przepisow, posiada¢ $wiadectwo jakosci 1 certyfikaty, odpowiadac
dokumentacji projektowej pod wzgledem gwarantujagcym jakos¢.

§9
1. Wykonawca udziela:
*Cz.I ..ol miesigcy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i przedmiot zaméwienia,
liczac od dnia odbioru koncowego rob6t okreslonego w protokole odbioru robot
*Cz. I ...l miesiecy gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty i przedmiot
zamoOwienia, liczac od dnia odbioru koncowego robdt okreslonego w protokole odbioru robot
*Cz. I ..., miesigcy gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty i przedmiot
zamoOwienia, liczac od dnia odbioru koncowego robdt okreslonego w protokole odbioru robot

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego wykonywania
przegladéw gwarancyjnych (przynajmniej jeden raz w roku) oraz nieodptatnego usuwania
wad, usterek i1 awarii w ustalonym wspodlnie z Zamawiajacym w terminie, lecz nie pozniej
niz w terminie ...... dni od daty zgtoszenia.

3. Do udzielonej przez Wykonawce gwarancji 1 rekojmi stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1. Przekazania placu budowy;
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3. Odebrania przedmiotu umowy;
4. Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, po wypetnieniu wszystkich
obowigzkow przez Wykonawce.
§11

Czynnosci odbioru wykonanych robot ustala si¢ wg nastgpujacych zasad:

1. Kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci wykonania, przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, zglasza gotowo$¢ do odbioru przedmiotu
umowy.

2. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego (pismo zglaszajace odbior).

3. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciaggu 14 dni od daty
otrzymania zgloszenia robot do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na piSmie. Odbior
bedzie polaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru
do eksploatacji.

W czynnosciach odbioru powinien uczestniczyc¢:

- kierownik budowy,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- przedstawiciel Zamawiajacego i uzytkownika,

- 1 inni, ktorych obecnos$¢ zostala ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego
zadania.

4. Najpo6zniej na 14 dni przed odbiorem Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru dokumenty
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powykonawcze, w tym dokumenty wynikajace z przepiséw art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t.). Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), niezb¢dne do przekazania wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego tj.:

a) oryginal dziennika budowy,
b) o$wiadczenie kierownika budowy, niezb¢dne do zgloszenia obiektu :
- o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,
a w razie zmian dokonanych w toku wykonywania rob6t w stosunku do projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — o$wiadczenie o ktérym mowa powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
- 0 doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
c) o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
d) protokotly préb i odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych jak rdwniez innych
badan niezb¢dnych do uzyskania pozytywnej decyzji o uzytkowaniu,
e) certyfikaty, atesty i karty gwarancyjne na wbudowane materiaty,
f) aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci kierownika budowy do izby zawodowe;,
g) inwentaryzacja powykonawcza — 4 kpl.,
h) dokumentacja techniczna powykonawcza z wlasciwymi wpisami kierownika budowy,
inspektora nadzoru i projektanta,
1) operat powykonawczy — 2 kpl.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru z powodu nie
skonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem pozytywnym,
istnienia wad i usterek nie nadaje si¢ do uzytku zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru.

6. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstgpi¢ od umowy,
zada¢ wykonania po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac lub poprawienie
zaistniatych usterek osobom trzecim, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Czynnosci odbioru zostana podjgte po usunigciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym
zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§12
Strony okreslajg nastepujace kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawea w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za opoznienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczac
od umownego terminu jego dostarczenia;

3) za opOznienie w terminowym usuni¢ciu wad, usterek 1 awarii w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,3 % dziennie wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia liczac od ustalonego przez strony terminu
na usuni¢cie wad;

4) za ustalenie w umowie z Podwykonawcg dtuzszego niz 30 dni terminu zaptaty 1 nie
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dokonanie zmiany umowy w tym zakresie na wezwanie Zamawiajacego w terminie 7 dni,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

5) kazdorazowo, za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace
co najmniej jednej czynnosci wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetlniono przedmiotowego wymogu,

6) kazdorazowo, za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej jednej czynnosci
wskazanej w SIWZ, a polegajacej na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokos$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niezapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

2. W przypadku opo6znienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara
umowna ulega podwyzszeniu o 50 %, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

3. W przypadku utraty przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, okre§lonego

niniejsza umowa, Wykonawca pokryje w pelnej wysoko$ci utracone przez Zamawiajacego

korzysci finansowe.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego (w przypadku naliczenia kar umownych) do
potracenia kwoty, wynikajacej z naliczenia kar, z wynagrodzenia przystugujacego z tytutu
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania zastepczego, w sytuacji gdy
Wykonawea sam opdznia si¢ z wykonaniem umowy, w tym postanowien dot. gwarancji
1 r¢kojmi, przez okres dtuzszy niz 14 dni na koszt i ryzyko wykonawcy.

§13

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zostang spetnione przestanki do zlozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy lub

przeprowadzenia restrukturyzacji firmy,
b) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawey w stopniu zagrazajacym
dalszg realizacj¢ przedmiotu umowy,

c¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacjg techniczng lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Zamawiajacy, oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze
odstapi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy ponosi wowczas koszty juz wykonanych prac.

3. Odstagpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu moze nastapic¢
w trybie i na zasadach okre§lonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na warunkach okreslonych w ust. 1 zabezpieczenie,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 ulega utracie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.
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§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié
tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze spetniony zostanie
jeden z nastepujacych warunkow:

a)) gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okolicznos$ci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy wprowadzenie zmian bedzie korzystne dla Zamawiajacego,

¢) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Wykonawca.

3. Przedtuzenie terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, nastapi wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, w
szczegoOlnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) gdy wystapia szczegodlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okre§lonych normami lub innymi przepisami,
wymagajacymi konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, a niekorzystne warunki atmosferyczne wystepuja w skali ponadprzecigtne;]
dla rejonu kraju w ktérym realizowana jest inwestycja

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiany umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ moga w
nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

b) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;j.

5. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, zachodzi konieczno$§¢ zmiany

wynagrodzenia, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny z
uwzglednieniem cen jednostkowych 1 wskaznikdw cenotworczych z kosztorysu ofertowego.

6. Warunkiem dokonania zmiany postanowien niniejszej umowy jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez strong inicjujaca zmiang¢ lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu
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wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

§15
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa begda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Spory zaistniale pomiedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy poddaje si¢
rozstrzygnigciu sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
Integralng cz¢$cig umowy jest:
1) SIWZ,
2) Dokumentacja techniczna
3) Szczegoélowa specyfikacja techniczna
4) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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