Projekt umowy Zatgcznik nr 6

UMOWA NR IGK.272.... .2020

Zawarta W dniu .........cceeeveennennne. 2019 roku w Juchnowcu Ko$cielnym pomigdzy:
Gming Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny
NIP: 966-18-13-207 zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:
mgr Krzysztofa Marcinowicza — Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych strony zawierajg umowg o tresci, jak ponizej:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacja budowy:

Czeéé 1: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA CELE KULTURALNO -
OSWIATOWE WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR 399, OBREB
HOLOWKI DUZE, GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY.

Czes¢ 2: PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACE] OBORY NA OSRODEK
JEZDZIECKI I SWIETLICE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALCE NR
GEOD. 222/227 POLOZONEJ W IGNATKACH-OSIEDLU, PRZY UL. JEZDZIECKIEJ 6,
OBREB 0023 KSIEZYNO-KOLONIA, GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY.

zgodnie z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, umowa z Wykonawca oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlana.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentem wymienionym w punkcie 1 oraz
projektem budowlanym 1 nie wnosi do niego zastrzezen.

§ 2

Wykonawca wykona ustuge w terminie:
1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy wraz
z cala dokumentacja projektowa.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — z dniem bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy od wykonawcy robot budowlanych.



§3

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Wpykonawcy nalezy peten zakres czynno$ci okreslonych
przepisami Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (jednolity tekst: Dz. U. z 2019r, poz.
1186 z pdzn. zm.) i obejmuje w szczegdlnosci:

1) zapewnienie oraz organizacja zespotu inspektoréw nadzoru dla specjalnosci: konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, elektryczne;.

2) posiadanie doktadnej znajomos$ci dokumentacji technicznej oraz tre§ci umowy zawartej
przez Zamawiajacego z Wykonawca,

3) sprawowanie na biezaco kontroli robot w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, oferta wykonawcy robot oraz zasadami wiedzy technicznej, sztukag budowlang
oraz przepisami Prawa budowlanego,

4) obecnos$¢ na budowie Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialnego za
przebieg nadzoru minimum 3 razy w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robot,
potwierdzeniem powyzszej obecnosci beda wisy do Dziennika Budowy.

5) podejmowanie decyzji dotyczacych odbioréw robdt po zgloszeniu przez wykonawce robot
gotowosci do odbioru,

6) dbanie o interesy Zamawiajagcego oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajacych
prawidtowos¢ techniczng (zgodng ze sztuka budowlang) realizowanej inwestycji,

7) podejmowanie decyzji 1 ponoszenie odpowiedzialnosci za podjete decyzje, w sprawach
zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10
Prawa budowlanego i1 postepem robot, a ponadto udzielanie wyjasnien w sprawach
zwigzanych z opracowang dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t, z wytaczeniem spraw majacych wplyw na wzrost kosztow,

8) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujacy nie uzasadnionej
przerwy w realizacji robot przez wykonawce,

9) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jako$ciowych wyrobow
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowigzkowe
sprawdzenie przedstawionych przez wykonawce certyfikatow 1 deklaracji zgodnosci przed
ich wbudowaniem i potwierdzenie podpisem wbudowany material (zgodnie z karta
materiatowa)

10)sprawdzanie wykonanych robot, powiadamianie wykonawcy robdt i zamawiajacego o
wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuni¢cia wad przez wykonawce, a takze ustalanie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

11) zadanie usuni¢cia przez wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot i wad w
wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nieusunigcia tych
wad — wpisy do dziennika budowy,

12) dokonywanie odbioréw wszystkich robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wpisy w
dzienniku budowy,

13) udziat w czynnos$ciach odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych
czynnosci stwierdzenie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajagcemu protokotdw
odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robot
oraz usuni¢cia ewentualnych wad i usterek,

14) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot jako podstawy do sporzadzenia faktury przez
Wykonawce 1 zaptaty mu wynagrodzenia,

15) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢
wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonanych robdt budowlanych oraz



o wystgpieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym i
opracowanej dokumentacji (jezeli dotyczy),

16) udziat w spotkaniach lub naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego
w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

17) uzyskiwanie od projektanta wyjasniefn dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

18) rozpoznanie 1 przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcego proponowanego przez
wykonawce zakresu robot dodatkowych lub zamiennych,

19) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

20)kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawce terenu budowy, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,

21) rozliczenie umowy, w przypadku odstagpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,

22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy
oraz przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska,

23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiaréw 1 sprawdzen, wykonywanych
w zwigzku realizowang inwestycja,

24) przygotowanie 1 zalatwianie wszelkich spraw formalno — prawnych zwigzanych
z prowadzeniem 1 zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych problemow
pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji.

§ 4

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego przy realizacji przedsigwzigcia wykonywanego w ramach umowy z dnia
.............. r. Nr IGK.272.2. ... .zawartej z przedsigbiorstwem: ....................

Wykonawca o$wiadcza, ze p051ada aktualne uprawnienia konieczne do wykonanla przedmiotu
umowy.

Osoby sprawujgce nadzor inwestorski:

1) branza budowlana

Kierownik zespotu nadzoru inwestorskiego ..................... uprawnienia budowlane nr .......
przynaleznos¢ do wlasciwej izby inzynierdw .............. ,tel ... E-mail. ...............

2) inspektor nadzoru branza sanitarna .................ceeiiiiiiiiiiiain.. uprawnienia budowlane
nr ....... przynalezno$¢ do wiasciwej izby inzynierow ........... , tel. o E-mail.
3) inspektor nadzoru branza elektryczna ... uprawnienia
budowlane nr ....... przynalezno$¢ do wlasciwej izby inzynierdéw ................ ,tel ..., E-
mail. ...............

§5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwot¢ ryczattowg z podatkiem
VAT w wysokosci ........ ztotych PLN (stownie: .................. z1.).

Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak réwniez w przypadku zmiany termindw realizacji zadania inwestycyjnego
okreslonego w § 2 niezaleznych od Zamawiajgcego.

Ustala si¢, ze zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowaé nie czgséciej niz jeden (1) raz w
miesigcu na podstawie faktur, ktérych warto$¢ zostanie okre§lona wskaznikiem procentowym
od wysokosci kwoty netto (bez podatku VAT) faktury przejsciowej] Wykonawcy robot
przedtozonej Zamawiajagcemu do realizacji.



4. Zalacznikiem do faktury musi by¢ protokdl oraz zestawienie wartosci wykonanych prac,
zaawansowania robot budowlanych wystawiony przez Wykonawce Nadzoru i1 zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

5. Do momentu odbioru koncowego robdt suma faktur, o ktorych mowa w ust.3 nie moze
przekroczy¢ 80% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

6. Naleznosci beda regulowane z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy w terminie do

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.
7. Faktury nalezy wystawi¢ na:
- nabywca: Gmina Juchnowiec KoScielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny
NIP: 966-18-13-207
- odbiorca: Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kos$cielny
8. Rachunek bankowy Wykonawcy: Bank ...

§6

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy

b) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy lub gdy w wykonaniu swoich

obowigzkow dokonat przerwy przez ponad 7 dni,

¢) Wykonawca nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw i mimo wezwania na pi$mie, nie

wykazuje poprawy,

d) suma kar umownych przekroczyta 20% wartosci umowy brutto,

e) Wykonawca realizuje umowe nadzoru w sposob niezgodny z postanowieniami umowy

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiada
Wykonawca (nadzor inwestorski), Zamawiajgcy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, w
ramach wykonania zastgpczego, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w § 6 ust.1
lit. b) lub c) na koszt Wykonawcy.

§7

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy, w tym odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych
w § 6, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie szkode z winy Wykonawcy przewyzszajacg wysokos¢
kary okreslonej w ustepie 1 — Wykonawca o$wiadcza, ze zobowiazuje si¢ do jej wyrOwnania w
pelnej wysokosci.

3. W przypadku gdy szkoda przekroczy kare umowng Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia tej
kwoty na drodze sagdowe;.

4. W przypadku braku wpisu do dziennika budowy odbioru robot ulegajacych zakryciu badz
zanikowych Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego 300 zt za kazdorazowe stwierdzenie
ww. faktu.

5. W przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika Nadzoru Inwestorskiego na zmianie
roboczej Wykonawcy robot zgodnie z zapisami § 3 ust. 4) Zamawiajacy moze naliczy¢ kare w
wysokosci 800 ztotych.

6. W uzasadnionych okoliczno$ciach, np. w przypadku niewlasciwego wykonania przedmiotu

umowy (tj. nadzoru) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy w trybie

natychmiastowym (odstapienia od niej lub od jej niewykonanej jeszcze czesci).

—
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7. Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawnien zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania
uzupeiniajacego na zasadach ogodlnych, jezeli szkoda przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary
umowne;.

§9

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co
do postegpu realizacji zadania.

2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyl obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego w terminie nie
dhuzszym niz 2 dni o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach. co do postgpu
realizacji zadania.

§10

Prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na rzecz
0s0b trzecich, bez zgody Zamawiajqcego.

§11

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylacznie pisemnie za zgoda obu stron pod rygorem
niewaznosci.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Wszelkie spory, ktore wynikng w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane w pierwszej kolejnosci na drodze negocjacji. W przypadku braku osiggnigcia
porozumienia, sagdem wlasciwym do rozstrzygnigcia sporow bedzie sad wilasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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