

Ogłoszenie nr 510202515-N-2020 z dnia 15-10-2020 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Kościelny
NIP 9661813207, REGON 050659359

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 586031-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Juchnowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 00054221500000, ul. ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 132 880, e-mail sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, faks 857 132 881.

Adres strony internetowej (url): www.juchnowiec.gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGK.271.2.17.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki: Część 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie Część 2: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach, obejmującego następujące inwestycje: Rozbudowę sieci wodociągowej w Brończanach, Rozbudowę sieci wodociągowej w Horodnianach, Rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi posiadały uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wymagane innymi przepisami dokumenty do wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (koordynator) oraz posiadały co najmniej trzyletnie doświadczenie w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 2) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego, 3) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru, 4) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji, 5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępowaniem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, 6) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców, 7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, 8) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 9) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 10) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 11) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru, 12) przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 13) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego, 14) potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę robót budowlanych i zapłaty mu wynagrodzenia, 15) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji, 16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 17) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 18) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, 19) poświadczanie terminu zakończenia robót, 20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 21) rozliczenie umowy, w

przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, 23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku realizowaną inwestycją, 24) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, 25) przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji 26) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego, 27) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminów ich usuwania, 28) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 29) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiającemu wniosku dotyczącego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 30) inne zadania wynikające z przepisów prawa. Zakres usługi polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi: Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie, zlokalizowanej na działkach nr ew. 294/12, 295/22, 611, 329, 304, 342, 295/8 i 295/2 obręb Księżyno: a) ul. Sarnia: - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 194/12 – od studni istniejącej s20.1 do studni 21, - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 295/22 – od istniejącej studni s17 do studni s38.1, - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 611 i 329 – od istniejącej studni s7 do studni s13, - sieć wodociągowa w działce nr ew. 294/12 – od istniejącego hydrantu na wysokości działki nr ew. 295/6 do węzła W2 wraz z hydrantem HP1, - sieć wodociągowa w działce nr ew. 295/22 – od węzła w3 do węzła w4 wraz z hydrantem HP6, b) ul. Niedźwiedzia: - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 304 - od studni s7 do studni s15, - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 342 – od studni s5 do studni s39, c) ul. Wilcza: - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 295/8 - od studni s1 do studni s31, d) ul. Wiewiórcza: - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 295/2 - od studni s27 do studni s33 i od studni s33 do studni s37, - sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 295/2 - od studni s33 do studni s36.1, e) ul. Wilcza i ul. Wiewiórcza: - sieć wodociągowa w działce nr ew. 295/8 i 295/2 (całość), - przestawienie istniejącego hydrantu z węzła w1 w miejsce projektowanego hydrantu HP5, f) wykonanie inspekcji tv kanałów sieci kanalizacji sanitarnej (kamerowanie), g) odbudowa nawierzchni drogowych, h) uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia i nośności podłoża gruntowego dróg udokumentowane badaniami, i) obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez PW BANCERTUS Jacek Banaszewski ul. Jutrzenki 3, 15-157 Białystok, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach: A. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach: a) zlokalizowanej na działkach nr ew. 28/44 i 28/48 oraz w pasie drogi powiatowej w Brończanach nr ew. 185/3 – odcinek wodociągu od węzła W69 do węzła H18 oraz od węzła W81 do węzła W86 wraz z hydrantem H19, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, „szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, b) zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej w Brończanach nr ew. 185/3 oraz na działce nr ew. 188/2 – odcinek wodociągu od węzła W16 do węzła W12 oraz od węzła W12 do węzła W23 wraz z hydrantem H2, c) obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez EKO-TECH Sylwester Mierzwiński ul. Warszawska 59 lok. 20, 15-062 Białystok, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. B. Rozbudowa sieci wodociągowej w Horodnianach, zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej w Horodnianach nr ew. 282/15 i 173/17 oraz w działkach nr ew. 173/16, 173/15, 173/7, 173/25, 173/5, 173/4, 172, 277/3 i 43/9 – odcinek sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W10 wraz z montażem hydrantów podziemnych - 3 szt. oraz rury osłonowej pod drogą gminną nr ew. 277/3 – RO \varnothing 160 L=7,0 m; obsługę geodezyjną oraz wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez EKO-TECH Sylwester Mierzwiński ul. Warszawska 59 lok. 20, 15-062 Białystok, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. C. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach, zlokalizowanej na działkach nr ew. 168/18 oraz 167/40 obręb Ignatki: a) ul. Jagodowa: odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany w działce nr ew. 168/18 – odcinek od węzła w2 do węzła w3 wraz z hydrantem HP, b) ul. Sosnowa: odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany na działce nr ew. 167/40 – odcinek od istniejącego hydrantu na wysokości działki nr ew. 167/31 do węzła w9 wraz z hydrantem HP, c) obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy 15-427 Białystok ul. Lipowa 4, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2956.61

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROJEKTY NADZORY - SANITARNE Bartosz Sowa

Email wykonawcy: nadzorysanitarne@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Zachodnia 36/2

Kod pocztowy: 15-345

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2460.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2460.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3900.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2371.50

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROJEKTY NADZORY - SANITARNE Bartosz Sowa

Email wykonawcy: nadzorysanitarne@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Zachodnia 36/2

Kod pocztowy: 15-345

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1230.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1230.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3900.00

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz