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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, w Horodnianach na dz. nr 115/23, 115/39, 98/4, 115/6, 287/3,
115/50 na potrzeby istniejacych i1 jak rowniez projektowanych wg odrebnego opracowania
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa,

- kanalizacje sanitarng

- przewody eN,

- kable telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, bedzie
stuzy¢ do zaopatrywania w wod¢ i odbioru $ciekow z projektowanych, jak i istniejacych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Projektowane sieci lokalizuje si¢ w drodze
wewnetrznej dz. nr 115/23, 115/50, w pasie drogi Powiatowej dz. nr 287/3 oraz w dziatkach
prywatnych nr 115/6, 115/39, 98/4 w Horodnianach gm. Juchnowiec Koscielny
4. Parametry techniczne inwestycji.
sie¢ wodociggowa - wykonanie z rur PE RC@110 SDR17 PN10 L=458,9 m,
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wykonanie z rur PVC @ 200 SN8 L=491,5 m.

5. Dane informacyjne o terenie.
Teren, na ktérym zlokalizowano projektowane sieci nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gérnicze;j.

7. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji znajduje si¢ w granicy nieruchomosci
dz. nr 115/23, 115/39, 98/4, 115/6, 287/3 115/50 i nie zmienia ich zagospodarowania oraz
nie oddzialowej na dziatki sgsiednie.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na §rodowisko oraz nie
narusza istniejgcego drzewostanu.

9. Uwagi.
1. W dokumentacji projektowej uwzgledniono wszystkie wymagania i zalecenia wynikajace

z warunkow technicznych, decyzji i opinii zespotu koordynacyjnego.

PROJEKTANT:



B. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

* Plan sytuacyjny w skali 1: 500

e Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kos$cielnym z siedzibg w
Ksig¢zynie.

* ustalenia z Inwestorem

* obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt wykonawczy obejmuje rozbudowe sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w Horodnianach na dz. nr 115/23, 115/39, 98/4, 115/6, 287/3,
115/50 gm. Juchnowiec Koscielny.

3. Opis i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Horodnianach w drodze dojazdowej wewnetrznej dz. nr
153/23, 115/50, bedacej wlasnoscia oséb prywatnych na zasadzie wspotwlasnosci oraz w
pasie drogi powiatowej dz. nr 287/3, a takze w dziatkach prywatnych nr 115/6, 115/39, 98/4.
Docelowo na calym odcinku projektowanych sieci zostanie sporzadzona stuzebnos¢
posadowienia i przesytu, na rzecz Gminy Juchnowiec Koscielny.

4. Warunki przylgczenia do zewnetrznych sieci sanitarnych

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci wydanymi przez ZGK w Juchnowcu
Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie, projektuje si¢ przylaczenie nowej odnogi sieci
wodociggowej] PERC@110 PN10 do istniejacej sieci wodociggowej PVC@110 w drodze
dojazdowej na wysokosci dz. nr 115/45. W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego opracowaniem przewiduje si¢ w oparciu o istn.
sie¢ KS grawitacyjng wykonang z rur PVC 200. Nastepnie odprowadzane $cieki beda
transportowane przez strefowa przepompownie $ciekdw na dalszy odcinek sieci KS, tak jak
przedstawiono to na rys-1.

5. Warunki gruntowo — wodne

Na etapie przygotowawczym nie dokonano badan gruntowych na terenie objetym
inwestycja. Po wizji lokalnej terenu, przyjmuje si¢ wystgpowanie wody gruntowej na
glebokosci ok 2,0m pod powierzchnig terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych
6.1. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano rozbudowg sieci wodociggowej rozdzielczej w oparciu o rury PE RC dz110
PN10. Polaczenia przewodéw i armatury nalezy wykona¢ przy pomocy zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego, jak réwniez dopuszcza si¢ wykonywanie potaczen
kolnierzowych na $ruby. Zmiany kierunku wykonywa¢ z zastosowaniem kolan i tukéw
zgrzewajac doczotowo lub elektrooporowo. W uzasadnionych przypadkach zmian kierunku
trasy poziomych i pionowych, mozna dokonywac¢ poprzez stosowanie giecia rur PE zgodnie
z wydanymi zaleceniami producenta rur. Wielkos$¢ katéw jak i promieni gig¢cia rur, musi by¢
odpowiednio dobierane ze wzgledu na temperatur¢ zewnetrzng (podczas realizacji rob6t
sanitarnych) jak réwniez dopuszczalnych warto$ci podawanych przez producenta. W
weztach wodociggowych nalezy stosowac ksztattki PE100 SDR17.

W weztach W1 1 W3 wiaczenie do istniejacego wodociggu PVC dz110 nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami szczegétlowymi weztéw. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej
zaprojektowano 1 hydrant podziemny o $rednicy @80 np. firmy JAFAR typ 8552
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L=1250mm oraz 2 hydranty nadziemne np. JAFAR typ 8003 z zabezpieczeniem przed
ztamaniem. Odwodnienie hydrantéw powinno by¢ zabezpieczone dedykowang otuling
podziemng na korpusie z tworzywa sztucznego, jak rowniez catos¢ odwodnienia hydrantu
powinna by¢ obsypana kruszywem zapewniajac tym, odpowiednie warunki do poprawne;j
pracy odwodnienia. W wezle Hpl, Hp2, Hp3 projektuje si¢ zasuwy wodociggowe
kolnierzowe DN8O typ 2112. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki
uliczne, blok podporowy oraz betonowa podstawe pod skrzynki uliczne wykonane z betonu
B-15 tak jak przedstawiono to na rys-9. W terenach utwardzonych gérna krawedz skrzynki
musi by¢ zlicowana z poziomem utwardzonej nawierzchni. Na terenach nieutwardzonych, w
celu zabezpieczenia, skrzynki wodociggowe nalezy obtozy¢ betonowymi poétksiezycami
zgodnie z przedstawionym szczegdétem na rys-9. Sposéb rozwigzania poszczegdlnych
weztdw wodociagowych przedstawiono na schematach weztéw wodociagowych rys. nr 4.
Armatur¢ wodociggowa (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z
tworzywa sztucznego, montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wglebieniem
na tabliczki lud na trwatym elemencie zabudowy.

Przew6d wodociggowy nalezy uklada¢ na wyréwnanej warstwie podloza pozbawionego
korzeni oraz kamieni, z odpowiednio wyprofilowanym tozem pod projektowany wodociag.
Rze¢dne posadowienia sieci przedstawiono na rys-2.

Nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30 cm
warstwg ziemi pozbawionej ostrych kamieni oraz korzeni, nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z drutem wskaznikowym, w sposéb, umozliwiajacy
podiaczenie urzadzen do trasowania sieci, tzn. ukladanie taSmy zakonczy¢ w skrzynce
wodociggowe;j.

Po ulozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunieciem w wykopie, nalezy
wykona¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725.

Proba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny
by¢ otwarte)

-wszystkie odgatezienia, tréjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢
zakorkowane,

-prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewng¢trznej nie nizszej niz 10°C
-cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamkni¢tym
doptywie wody i pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody nalezy zdezynfekowaé woda
chlorowa (wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a nastgpnie intensywnie
wypluka¢ wodg z predkoscig 1 m/s.

UWAGA: Préba szczelnosci przewodéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawiciela inwestora lub osoby oddelegowane przez ZGK w Juchnowcu
Koscielnym z siedzibg w Ksiezynie.

Przed wlaczeniem do istniejacego systemu sieci wodociagowej i przekazaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
Jedynie wynik potwierdzajacy jakos¢ wody, zgodny z obowigzujacymi przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2017 ws. jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pozwala rozpoczecie dystrybucji wody
pitnej do poszczegodlnych odbiorcéw.

Zgodnie 7z trescia warunkéw technicznych mozliwos¢ przylaczenia przylaczy
wodociagowych nastapi z chwila wybudowania i przekazania wodociagu do

eksploatacji.




6.1.1. Zestawienie elementow sieci wodociggowej

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilos¢
SIEC WODOCIAGOWA
1 Rura PE RC100 SDR17 PN10 @#110 m 458.,9
2 Elektromufa PE @110 szt. 9
3 Luk segmentowy PE @110 <90° szt 3
4 Redukcja elektrooporowa PE @110/90 Szt. 1
Zasuwa dn 80 bezgniazdowa kolnierzowa JAFAR kat.2002 szt. 3
5 razem z obudowg zasuwy, skrzynka uliczng i pierscieniem
betonowym pod skrzynke zasuw
6 Tasma ostrzegawcza kol. Niebieskiego z wtopiong m 500
metaliczng wktadka
7 Kolano elektrooporowe dz 110 <45 szt 2
8 Sztucer zeliwny sferoidalny dn 80 L=1000 Szt. 3
9 Kolano stopowe zel. sfero. dn 80 szt 3
Hydrant nadziemny DN80 mm L=1250 typ JAFAR 8005 szt. 2
10 wraz z otuling odwodnienia hydrantu na korpusie z tworzywa
sztucznego
1 Stupki do oznakowania zasuw/hydrantéw z wglebieniem na Szt. 8
tabliczki do oznakowania
12 Tabliczki do oznakowania wodociggu szt. 7
13 Sztucer zeliwny sferoidalny dn80 L=300 szt. 2
14 Blok podporowy z betonu kl. min B15 szt. 14
Zasuwa dn 100 bezgniazdowa kotnierzowa JAFAR kat.2002  szt. 5
15 razem z obudowa zasuwy, skrzynka uliczng i piercieniem
betonowym pod skrzynke zasuw
16 F.aczki rurowo-kotierzowy AVK SUPA PLUS dn 90 szt. 2
17 Trojnik zeliwny sferoidalny dn 80/80/80 szt. 1
18 Redukcja zeliwna sferoidalna dn 80/100 szt. 1
19 Tuleja kotnierzowa PE dz110 z luznym Kkotnierzem stalowym = szt. 10
20 Tréjnik zeliwny sferoidalny dn 100/100/100 szt. 1
Hydrant podziemny JAFAR kat 8552 dn 80 ze skrzynka szt 1
21 hydrantowg i podstawg betonowg lub z tworzywa pod
skrzynke.




6.2 Siec ks
6.2.1 Kanat grawitacyjny

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Juchnowcu Ko$cielnym, projektuje si¢ odprowadzenie §ciekéw sanitarnych z
rejonu inwestycji do istniejacej sieci ks grawitacyjne PVC 200 w pasie drogowym dz. nr
284/3 poprzez projektowang studnie betonowg dn 1000 przedstawiong na rys-1 jako S1.

Na calej dtugosci nowoprojektowanej sieci KS zaprojektowano kanat sanitarny wykonany z
rur PVC (3200 SN8 z jednorodng litg $ciankg, tgczonych na kielichy poprzez fabrycznie
zamontowane uszczelki. Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewnegtrznym
umozliwiajgcym podczas inspekcji telewizyjnej weryfikacje m.in. $rednicy, producenta w
przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materialu w trakcie jego realizacji. Uzbrojenie kanatu sanitarnego
grawitacyjnego beda stanowily studnie z kregéw betonowych dn 1000 igczonych na
uszczelke, z wtazami Zzeliwnymi dn 600 typ D400 zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN
EN 124 bez zawiaséw, nieryglowane, wentylowane, luzne oraz studnie PVCdz425
wyposazone we wlazy teleskopowe kl. D400. Elementy betonowe studni powinny spetniac¢
wymagania z normy PN-EN1917:2004 tj. klasa betonu min. C35/45, wodoszczelno$¢ min
W6, mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwo$¢ do 6%. W miejscach, gdzie moze wystgpowac
wysoki poziom wod gruntowych, zgodnie z zaleceniami producenta, mozna dodatkowo
zaizolowa¢ studnie betonowe preparatem hydro izolacyjnym. Przy montazu studni nalezy
zwroci¢ szczegllng uwage na zageszczenie gruntu w obrgbie studni 1 pod pierscieniem
odcigzajagcym z pokrywa. Wspdtczynnik zageszczenia w obregbie studni powinien wynosi¢ 1
w skali Proctora i musi by¢ potwierdzony przez jednostke upowazniona do wykonywania
badan zageszczenia. Pod pierscieniem odcigzajagcym nalezy wykona¢ podbudowe betonowg
z betonu B-15 o gr. 20cm, oraz oddylatowa¢ projektowang studnie np. taSmg przyscienna.
Szczegét montazu studni betonowej przestawiono na rys-7. W ulicach o nawierzchni
gruntowej studnie oznaczy¢ tabliczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych, montowanymi
do betonowych stupkéw odznaczeniowych z wglebieniem na tabliczki lub na trwalym
elemencie zabudowy.

Wecinki projektowanych przytaczy ks (wg odrgbnego opracowania) do budynkéw
Przedstawione rozwigzania techniczne dla sieci ks grawitacyjnej, zapewniajg w przysztosci
perspektywe podiaczenia projektowanych budynkéw mieszkalnych.

Zestawienie elementéw rurociagu grawitacyjnego

Lp | Nazwa \ Jednostka | Ilos¢

SIEC KANALIZACJA SANITARNEJ GRAWITACUJNEJ

Studnia betonowa przelotowa S1 (kineta zbiorcza), dn 1000 | szt 1
H=3850 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierScieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 k1l d400 bez zawiasow, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

2 |Rura PVC (200 SN8 LITA m 491,5

Studnia betonowa zbiorcza S2 (zmiana kierunku <152°), dn szt 1
1000 H=3800 z dennica 1 kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wtazem zeliwnym dn600 kI d400 bez zawiasow, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

Studnia betonowa zbiorcza S3 (zmiana kierunku <152°), dn szt 1
1000 H=3700 z dennica i kinetg oraz otworowymi do polaczen




kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

Studnia betonowa zbiorcza S4 (zmiana kierunku <90°), dn 1000
H=6000 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa zbiorcza S5 (zmiana kierunku <90°), dn 1000
H=2600 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

Szt

Studnia betonowa zbiorcza S6 (zmiana kierunku <90°), dn 1000
H=4500 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

Szt

Studnia betonowa zbiorcza S7 (zmiana kierunku <90°), dn 1000
H=2300 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

szt

Studnia betonowa zbiorcza S8 (zmiana kierunku <90°), dn 1000
H=3300 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

szt
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Studnia betonowa zbiorcza S9 (kineta zbiorcza), dn 1000
H=2600 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

szt

11

Studnia PVCdz425 zbiorcza S10, S11, S12 (kineta zbiorcza),
H=2500, wtaz zeliwnym teleskopowy kl d400 bez zawiasow,
nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

12

Studnia betonowa zbiorcza S13 (kineta zbiorcza), dn 1000
H=1900 z dennicg i kinetg oraz otworowymi do potgczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

szt

13

Studnia zbiorcza S14 Studnia PVCdz425 zbiorcza (kineta
zbiorcza), H=1500, wtaz zeliwnym teleskopowy kl d400 bez
zawiasOw, nieryglowany, wentylowany, luzny.

szt

14

Studnia betonowa zbiorcza S15 (kineta zbiorcza), dn 1000

szt




H=1200 z dennicg i kinetg oraz otworowymi do polaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wtazem zeliwnym dn600 kI d400 bez zawiasow, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

Studnia PVCdz425 zbiorcza S17 (kineta zbiorcza), H=1700, szt 1
15 | wilaz zeliwnym teleskopowy kl d400 bez zawiasow,
nieryglowany, wentylowany, luzny.

Studnia betonowa zbiorcza S18, S16 (kineta zbiorcza), dn 1000 | szt 2
H=1700 z dennicg i kineta oraz otworowymi do potaczen
kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym procesie
technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i
wlazem zeliwnym dn600 kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

16

17 | Korek PVC dz160 szt 22

Studnia PVCdz425 zbiorcza S19 (kineta zbiorcza), H=3,7 wtaz |szt 1
18 |zeliwnym teleskopowy kl d400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny.

6.3. Wytyczne realizacji
6.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych i drogowych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg si¢ w rejonie inwestycji o terminie
rozpoczecia robot oraz wystapi¢ o zajecie pasa drogowego na czas robot.

Tras¢ wykopdw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodet¢ na podstawie
planu sytuacyjnego.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV. Przeprowadzenie
inspekcji TV jest warunkiem koniecznym do odbioru kan. sanitarnej (zaleca si¢ wykonanie
jej przed odbudowg nawierzchni).

6.3.2. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przewody wod-kan przyjeto w 80% jako mechaniczne a 20%
jako reczne. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne z oszalowaniem
scian wykopu. Odktad urobku obok wykopu. Poniewaz nie wykonano dokumentacji
hydrogeologicznej] mozliwe jest pojawienie si¢ wod gruntowych podczas realizacji
inwestycji. W zaistniatej sytuacji nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed przedostawanie si¢ do
niego wody, poprzez zestaw iglofiltrow lub wykonanie tymczasowego drenazu
odwadniajacego poszczegdlne odcinki prac.

6.3.3. Skrzyiowania 7 istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu

Po trasie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z istn. uzbrojeniem terenu takim
jak: sie¢ gazowa, kable telekomunikacyjne.

Spos6b zabezpieczenia przewoddw i kabli przedstawiono w czesci graficznej opracowania
rys10irysll.

UWAGA

1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢, czy nie
zostalo wykonane uzbrojenie terenu od wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do
realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejgcego uzbrojenia
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w trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych
wykonawca rob6t powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

6.3.4. Roboty montaZowe

Z uwagi na to, ze projektowane kanaly przebiegaja w pasach drogowych, wykopy na czas
realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych, przez ich ogrodzenie i
oznakowanie. Oznakowanie pasa robdt winno by¢ zgodne z projektem organizacji ruchu,
ktéry powinien by¢ opracowany 1 zatwierdzony przed rozpoczeciem robot.

Montaz przewodéw wodociggowych jak i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ recznie.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Czes¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.3.5. Zasypka wykopow

W przypadku przewodéw wodociggowych rury PERC nie wymagaja podsypki i obsypki z
gruntéw dowiezionych, mozna je ukltada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym bez
wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej z gruntéw dowiezionych, zasypujac
gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypow niebudowlanych. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego, nalezy wykona¢ podsypke
gr 10 cm, ora obsypke do wysokosci 30 cm ponad zwienczenie przewodu wodociggowego,
z materiatu dowiezionego zachowaniem nastepujacych warunkéw:

o utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
L nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami do 10 cm i zageszczajac ja,
o nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30

cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiona metaliczna tasma.

W przypadku wykonaniu przewodow sieci KS. do wysokosci 30 cm powyzej gory
rurociggdéw nalezy zasypac gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:
o utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

L nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami do 10 cm i zageszczajac ja,

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny pozbawiony frakcji gliniastych i pylasty
(ewentualnie rodzimy, jezeli nadaje si¢ do zaggszczenia). Prowadzenie zasypki dla
wykopéw wykonanych mechanicznie — mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczaniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — r¢cznie warstwami co 15 cm z
ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ I = 0,97 wg Dz. U. Nr 13 z 1999 r. i winien
by¢ stwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczng. Nadmiar gruntu nalezy
rozplanowac¢ w ramach uksztaltowania terenu.

6.3.6. Inwentaryzacja geodezyjna i odbior robot

Przed przystagpieniem do zasypywania wykopéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych sieci wod-kan, oraz zglosi¢ do odbioru technicznego a
nastepnie koncowego do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z
siedzibg w Ksiezynie. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
TV. Przeprowadzenie inspekcji TV jest warunkiem koniecznym do odbioru kan. sanitarnej
(zaleca si¢ wykonanie jej przed odbudowa nawierzchni).

Inwentaryzacja winna obja¢ usytuowanie w terenie i rzedne przewodow.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i
odkrytych kolizji i skrzyzowan.
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7. Uwagi

1.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ w naturze czy podane
rzedne z wtérnika, wiaczeni do istniejacej sieci KS pokrywaja si¢ z rzeczywistymi
wartosciami. W razie znaczacych odchytek od danych przedstawionych w niniejsze;j
dokumentacji, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji danych i
wprowadzenia ewentualnych poprawek.

Mozliwosé przylaczenia nastapi z chwila wybudowania wodociagu i kanalu
sanitarnego oraz przekazania w/w przewodow do eksploatacji.

PROJEKTANT:
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C. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.

1. Warunki przytgczenia do sieci wod-kan

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE)
w Juchnowcu Koscielnym
.. Zzsiedziba w Ksiezynie
Ksieiyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 288

"""""""""" (miejsce na pieczatke)
Data: 02.03.2018 r.

Nr warunkow: ZGK/DC/4150-61/18

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
| SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Horodniany.

1.2. Adres obiektu :  Horodniany dz. nr 115/5, 115/6, 115/23, 115/40 1 115/50
1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej rozdzielczej.

2.1. Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana w pasie drogowym
oznaczonym nr geod. 115/23.

2.2. Spostb wigczenia: za pomoca typowych ksztattek wodociagowych.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociggu: rury cisnieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), odporne na
zarysowania i propagacije peknieé, np. typu RC.

2.4. Na konicbwee sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé hydrant naziemny DN 80 mm, montowany
na bocznym odej$ciu na tréjniku zeliwnym kotnierzowym.

3. Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3.1. Miejsce wiaczenia: projektowana studzienka na kanale grawitacyjnym zlokalizowanym na
dziatce nr 115/5, przed wlotem do przepompowni $ciekow.

3.2. Sposob wigczenia: wiaczenie szczelne rurociagu do istniejacej studni.

3.3. Rodzaj projektowanego rurociagu: grawitacyjny z rur PCV klasy ,,S” (SN8).

3.4. Na trasie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzie¢ studzienki
inspekeyjno-potaczeniowe w miejscach potencjalnych przytaczy kanalizacyjnych. Studzienki inspek-

cyjno-potaczeniowe zaprojektowaé o srednicy wewnetrznej min. @425mm.

3.5. W miejscach zmiany kierunku trasy i na kofncowkach sieci zaprojektowaé studnie przetazowe o
$rednicy min. 1000mm.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ istnisjace uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujacymi te urzadzenia.

4.2. Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robét od zarzadcey drogi.

4.3. Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodnié z ich wiascicielami.



4.4. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywac tylko recznie.

4.5. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie robét montazowych z
materiatéw PVC i PE jest zabronione.

4.6. Wciecia do istniejgcych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zakiadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koécielnym z siedziba w Ksiezynie.

4.7. Projekt budowlany uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z sie-
dzibg w Ksiezynie.

4.8. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

4.9 Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych
(, T by -1?/
Damian Czemiel
ZGK Juchnowiec K
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2. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane o$§wiadczam, ze projekt wykonawczy
rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby zabudowy jednorodzinnej we
wsi Horodniany gm. Juchnowiec Koscielny, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny, jako catos¢ opracowani i

nadaje si¢ do realizacji.

Projektant:

mgr inz. Sylwester Mierzwinski
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta.

PODLASKA
N | okrReGOWA
AN 2
“;7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131-7132/005/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan SYLWESTER MIERZWINSKI
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 24 lutego 1981 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0052/PWQS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegoltowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

- kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe ikanalizacyjne, wraz z instalowaniem
wlasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB |
dr inz. Mikotaj Malesza v | WA A

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Mierzwinski
ul. Cmentarna 46 D m 23
18-100 Lapy
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w
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4. Zaswiadczenie o przynaleinosci do Podlaskiej Izby InZynierow Budownictwa

® POLSKA

1z B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WA4R-W1W-RIW *

Pan Sylwester Mierzwiriski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0139/12

adres zamieszkania ul. Szwajcarska 17/2, 15-634 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Protokot z narady koordynacyjnej / Uzgodnienie skrzyZowan z infrastrukturg
gazowq

Biatystok, 2018-05-30

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatymstoku
15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3

tel. 857439-424
PROTOKOL NR ZUDP.422.553.2018
z narady koordynacyjnej
{Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)
Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC WODOCIAGOWA
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Potozonego w: ,
Miasto/Gmina: JUCHNOWIEC KOSCIELNY—gm.
Obreb: Horodniany
Ulica/geodezyjny nr dziatkizy 115/23;115/39;115/6 98/4 i inne
Whioskodawca: fhawestor/Projektant) EKO-TECH Sylwester Mierzwiriski
Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady
’ .. 1 Imie i nazwisko Whnioski o Podpis lub
Nazwa nstytueyl osoby Stanowisko w sprawie koordynacje [informacja
uczestniczace) w e C ;
" reprezentujgeej lokalizacji projektu robét o braka
naradzie bud OWIanych uczestnictwa
Wnioskodawca ZAWIADOMIONY PRAWINLOWO
NIE UCZESTNICL VL
Starostwo Ja - S/Z? & .
Powiatowe Wydziat P v, '
Geodezji, Katastru i Qé e DR SRy ’J
Nieruchomoéci ‘
E < -
2 ?",ﬁ c_ - = 2 ;
Powiatowy Zarzad -/ﬂ FEAeE éﬂéz% é?é‘g?r/zj & {7 N
G 5 < 3, — (=
5 C,z%&: W&’é’/ zz;ﬂaf/%zc 2 2D ol
7
'Starostwo _ ZAWIADO10M g,
Powiatowe Wydziat NIE Lo WiDLowo
\ BUCZes jiczw
Architektury
" ZAWIADOMIONY P2 AWIDLOWE
ELOQMIONY PRAW]
Inspektor Nadzoru S NIE UCZESimiGZve
Budowlanego N
PGE Dystrybucja
5.A. Oddziat h@&@w& Qv udeg -
Biatystok
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D. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Projekt rozbudowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej na potrzeby

zabudowy jednorodzinnej we wsi Horodniany gm. Juchnowiec Koscielny

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Inwestor

Biuro Projektowe IN-SAN Ewa Mierzwinska
ul. Warszawska 59 lok. 20
15-062 Biatystok

Nazwa i adres jednostki projektowej

mgr inz. Sylwester Mierzwinski PDL/0052/POWS/12

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

Biatystok 24-05-2018
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1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej, na potrzeby zabudowy jednorodzinnej w
Horodnianach gm. Juchnowiec Kos$cielny. W zakres opracowania wchodzg:

esie¢ wodociggowa

esie¢ ks grawitacyjnej,

Przebieg budowanej sieci lokalizuje si¢ we pasie drogi dojazdowej i dziatkach prywatnych dz. nr
115/23, 115/50, 115/39, 98/4, 115/6, 287/3 do ul. Liniowe;.

2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

« wykonanie rozbudowy sieci wodociggowe;j.

* wykonanie sieci ks grawitacyjne;j

Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy zostanie okre§lony przez Inwestora.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji wystepuje:

elinie kablowe NN

esie¢ gazowa

esie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe]
*kable teletechniczne

esie¢ wodociggowa

esie¢ KS grawitacyjna

4. Wystegpowanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stworzy¢é zagroZenie
niebezpieczenstwa dla ludzi

Na terenie objetym rozbudowg sieci wodociggowej, do elementéw zagospodarowania terenu
mogacych bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:

- linie kablowe NN doziemne

- sie¢ gazowa

5. Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja: wykopy liniowe pod siec wod-kan do 6 m. Realizacje
rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji 1 przy zachowaniu warunkéw BHP oraz
zgodne z obowigzujagcymi normami i sztukg budowlang. Przy spelnieniu wymogéw zawartych w/w
normatywach nie wystepuja zagrozenia zwigzane z realizacjag w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na
zasadach og6lnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, dla poszczeg6lnych robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastepujacymi
instrukcjami:

a. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - (np. IP 1.01./10)

b. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy- (np. IPB 1.01.11)

c. organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)

d. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)

tzn:

z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami trujagcymi i toksycznymi,

epraca w wykopach,

epraca mechanicznych srodkéw transportu,
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e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra ~wymaga natychmiastowego odcigcia
mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggéw i gazu.

Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:

- prace w wykopach liniowych pod przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, ktdre na calej
swojej dlugosci nalezy umacnia¢ z zastosowaniem szczelnych szalunkéw skrzyniowych badz
wyprasek. Prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwo
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych.

*Wykonawca rozbudowy sieci wodociggowej przed rozpoczg¢ciem robot powinien przeja¢ od
Inwestora plac budowy oraz zorganizowacé zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz
ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowac punkt pierwszej pomocy
sanitarnej. Kierownicy robét, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty
dla pracownikow.

*Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje¢
dostaw na budowe¢ materialéw i1 sprzg¢tu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposob, aby byla ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegétowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowac si¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike¢ obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

*W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora
ds. BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia 1 wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt 1 podajac date 1 stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik
Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem rob6t podpisujg dokument, w ktérym potwierdzaja
fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodng z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

*Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadz6r nad tymi
pracami powinien sprawowa¢ Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podzial pracy kolejnos¢ wykonywania zadan 1 przypomni wymagania BHP przy
poszczegdlnych czynnosciach.

*Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzj¢
dopuszczajaca sprzet do ruchu.

*Wykopy liniowe o $cianach pionowych o giebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.
*Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0s6b trzecich poprzez
prawidtowo ustawione poregcze i oswietlenie.

*Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

*Przy zblizeniach do istniejagcych kabli elektrycznych, przewodéw wodociaggowych, kabli
telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy
zabezpieczeniu odkrytych kolizji.

*W przypadku prowadzenia rob6t z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodéw samowytadowczych w
odlegto$ci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napigciu
znamionowym powyzej 1 kV, nalezy zachowa¢ szczegdlne Srodki ostroznosci, a w szczegdlnych
przypadkach wystgpi¢ do rejonu Energetycznego o czasowe wytaczenia linii spod napigcia.

*Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nast¢pujace informacje: _

- Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ W ........cccceeuueenneee. przy ulicy ................. Nr
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Straz Pozarna w................... przy ulicy................ Nrtel....ooooevunennns

- Komisariat Policji w. ............ przy ulicy. .........c..... Nrtel.....ccoooueennns

Powyzsze telefony 1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

« Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w  trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego
nieobecnos¢ do  koordynatora ds. BHP z jednoczesnym = wstrzymaniem robot @ w
miejscu wypadku. Dalsze postgpowanie zgodne z instrukcja IPP 10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
WINNA POSEUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI - Rozbudowy sieci wod-
kan na potrzeby zabudowy jednorodzinnej w Horodnianach gm. Juchnowiec Koscielny.
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